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OBJETIVO

Definir os requisitos minimos aceitaveis para a prestagdo de servico em embarcagdes do tipo PLSV — Pipe
Laying Support Vessel, da geréncia de Interligacdo Submarina (ISBM).

TERMINOLOGIA

ABNT - Associacao Brasileira de Normas Técnicas;

ANP — Agéncia Nacional de Petréleo;

AS LAID - Filmagem com registro em mapa de coordenadas da rota das linhas langadas no fundo mar.
AST — Analise de Seguranca da Tarefa;

BUNDLE — Conjunto de linhas flexiveis de um pogo submarino manuseadas simultaneamente, podendo
ser: linha de produgéo, linha do anular e cabo umbilical hidraulico (UH) ou eletrohidraulico;

CHD - Conexéao Horizontal Direta;

CVD - Conexao Vertical Direta;

DCHD - Desconexao Horizontal Direta;

DCVD - Desconexao Vertical Direta;

DIVERLESS - Caracteristica dos equipamentos e sistemas que nao necessitam da atividade de
mergulhadores;

HUB — Denominagéo simplificada de flowline hub;

LAZY WAVE - Configuragdo de linha flexivel combinada com flutuadores, para aliviar cargas ou dar maior
mobilidade a sistemas flutuantes;

MCH - Mé6dulo de Conexao Horizontal;

MCV — Médulo de Conexao Vertical;

MD — Memorial Descritivo. Documento elaborado pela Petrobras que contém o escopo necessario para a
execugao de um servico. Compde, junto com outros insumos, a documentacao que serd fornecida a
CONTRATADA para a elaboracéao do PE.

PE - Procedimento Executivo. Documento elaborado pela CONTRATADA que baseia a execugdo de um
determinado servigo/projeto;

PLSV - Pipe Laying Support Vessel;

PULL-IN/OUT - Operacéo de transferéncia da extremidade do duto do PLSV para um sistema de superficie
(Plataforma fixa, flutuante, monoboia, FPSO e etc.). A operacao reversa é denominada Pull Out;

RAC - Reuniao de Andlise Critica;

ROV — Remote Operated Vehicle. Veiculos submarinos de operagao remota;

SGO - Sistema de Gerenciamento de Obstaculos;

SGSS - Sistema de Gerenciamento de Seguranga Operacional de Sistemas Submarinos conforme
Resolucao n? 41 de 09.10.2015 da ANP;

SINGELO - Linha flexivel/Umbilical Hidraulico/cabo de poténcia quando manuseados independentes.

SMS - Segurancga, Meio ambiente e Saude;
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TDP - Touch Down Point. Regiao no leito marinho onde ha a transi¢do do trecho estatico (flow) para o

dindmico (riser), onde ha maior abraséao;

TQF — Technical Query Form. Formulario de duvida técnica, a ser encaminhado da CONTRATADA para

a PETROBRAS, em caso de duvidas em relagdo MD/escopo do servico.

TRAMO - Segmento de linha com conectores montados que compdem os dutos € UEHSs.
UEH - Umbilical Eletro Hidraulico;

UEP - Unidade Estacionéria de Producao;

VCP - Verificagdo de Conformidade de Procedimento.

DISPOSICOES GERAIS

A CONTRATADA sera responsavel pelo planejamento e execugao dos servigos em atendimento ao escopo
definido no contrato.

Os servicos a serem prestados compreendem o fornecimento de equipe técnica especializada para
engenharia de instalagédo, planejamento, execugao e registro de operagbes para instalagdo de dutos
submarinos com auxilio de ROV;

Os servicos a serem prestados compreendem as operacdes de instalacdo e/ou desinstalacdo de
equipamentos submarinos, de dutos flexiveis, umbilicais hidraulicos e cabos de poténcia, novos ou ja
utilizados, com ou sem a presenca de gases residuais inerentes ao manuseio dos dutos ja utilizados e
servigos de sistemas submarinos;

Os servigos poderao ser prestados em todo o litoral brasileiro, em lamina d"agua de até 3.000 m;

A execugao dos servicos do contrato ocorrera de maneira ininterrupta, ou seja, 24 (vinte e quatro) horas
por dia, 7 (sete) dias por semana;

Os servigos de operagao de ROV deverao, em situagdes de emergéncia, ter condigbes de operar os dois
veiculos simultaneamente;

Os Servigos de Engenharia deverao estar baseados no Brasil devendo atender em 24h, no maximo, quando
convocados para reunides técnicas em Macaé/RJ;

Devera ser apresentado, 2 vezes por semana, um cronograma de elaboracdo dos procedimentos
executivos (PE) solicitados pela PETROBRAS;

Devera ser fornecida uma magquete eletrénica, nos formatos PDF, DWG e DGN, de todo o sistema de
langamento e armazenamento, com a finalidade de realizar estudos de engenharia de instalacao,
possibilitando a visualizagdo das principais etapas de interligacdo e das dimensdes dos equipamentos e
acessorios da unidade de langamento;

Os “SOFTWARES” a serem usados pelas equipes em terra deverao ser compativeis com os recursos da
informéatica utilizados pelas equipes da PETROBRAS de forma a facilitar o intercambio de informagdes;

No inicio do contrato, a PETROBRAS fornecera um conjunto de arquivos em formato DGN com os “AS LAID”

dos dutos e equipamentos instalados nos locais de prestacdo de servicos;

Os servigos executados durante a vigéncia do contrato que gerarem alteragdes nos arranjos submarinos
terdo um prazo maximo de 24 horas para que as informagdes sejam repassadas a PETROBRAS sob forma
de arquivo digital, conforme Padrao Petrobras PE-2SUB-00146. Tais servigcos poderdo ser de langamento,
recolhimento de dutos, umbilicais ou cabos de poténcia, langamento de equipamentos, entre outros;

Os procedimentos de rotina da CONTRATADA deverao contemplar os procedimentos de emergéncia para
o caso de falha de DP para as diversas operagdes tipicas a serem realizadas;

DESCRICAO DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS

4.1 Descricao Geral

A instalacéo offshore disponibilizada pela CONTRATADA para o atendimento integral desta Especificagao
Técnica deverd ser adequada para executar todas as opera¢des necessarias a instalagéo ou desinstalagao
de dutos flexiveis, umbilicais e cabos de poténcia, novos ou ja utilizados, com ou sem a presenca de gases
residuais. Citamos como operagoes tipicas, entre essas operag¢des necessarias citadas acima:

o Carregamentos e descarregamentos de dutos;
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o Langamentos;
o Conexdes entre tramos;
o Conexdes verticais e horizontais (primeira e segunda extremidade);
o Transferéncias de dutos para UEP;
o As chamadas operagtes de pull in/out;
o Manuseios e instala¢des de equipamentos submarinos;
o Testes hidrostaticos em equipamentos;
o Dutos flexiveis e umbilicias;
o Flushing em umbilicais;
o Recuperacgdes de duto rigido (para prosseguir langcamento com flexivel);
o Instalagbes/desinstalagbes de equipamentos;
o Manutengdes em geral;
o Transferéncias de dutos flexiveis entre embarcagdes (offshore, em aguas abrigadas ou em porto);
o Transferéncias de materiais entre embarcagbes ou UEP e outras operacdes necessarias a

execucao do objeto do contrato, compativeis com as caracteristicas técnicas da Unidade de
Lancamento e seus equipamentos.

4.2 Areas de Operacao

Os servigos serdo executados em Aguas Jurisdicionais Brasileiras.

4.3 Porto de Operacao

A PETROBRAS indicara, durante execucdo do contrato, um ou mais portos para
carregamento/descarregamento de dutos ou/e materiais necessarios para operagdes, nao se restringindo
as Bases de Carregamento atualmente contratadas pela PETROBRAS.

4.4 Carteira de servicos

A CONTRATADA devera estar apta a efetuar o planejamento, a supervisédo, execugao e registro de todos
0s servicos listados e descritos abaixo, individualmente ou uma combinacao de um ou mais servicos em um
mesmo projeto, mas nao limitados a estes:

« CVD/CHD - Operagdo de conexao “diverless”. Nessa operagdo um modulo é instalado na
extremidade do(s) duto(s) para possibilitar a sua conexdo, na profundidade de trabalho, ao
equipamento submarino, podendo ser uma conexao vertical ou horizontal (CVD ou CHD);

« DCVD/DCHD — Operacao de desconexdao “diverless”. Nessa operagdo o médulo é desinstalado do
equipamento submarino, podendo ser uma desconexao horizontal ou vertical (DCVD ou DCHD);

e Pull-In — Operacao de transferéncia da extremidade do duto/UEH do navio de langamento para um
sistema de superficie (Plataforma fixa, flutuante, monobdia, FPSO, etc.);

« Pull-Out — Operacao de transferéncia da extremidade da linha flexivel do sistema de superficie
(Plataforma fixa, flutuante, monoboia, FPSO, etc.) para o navio de langamento;

» Instalagao/Desinstalagao de dutos flexiveis, umbilicais hidraulicos e cabos de poténcia;

» Servigo envolvendo todas as etapas de uma operacao de langamento/recuperagao, contemplando
pelo menos as seguintes tarefas:

o Langamento, pré-instalacao e recolhimento de dutos, conectados ou ndo aos equipamentos
submarinos ou UEP;

o Conexdes/Desconexdes intermediarias entre tramos;

o Instalagdo/Desinstalagio de acessorios nos dutos;

o Atendimento a rota de langamento prevista para o projeto.

* Reparo de dutos flexiveis, UEHs e cabos de poténcia:

o A CONTRATADA deve estar apta para a realizagdo de reparos de capa externa, de
recomposi¢cado de fitas de alta resisténcia e reinstalagdo das camadas de isolamento
térmico. Qualquer reparo sé podera ser realizado com a autorizagdo da Petrobras;
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Apoio a reterminacao de dutos e UEHSs:

o Posicionamento e corte do duto ou UEH;

o Fabricagéo e usinagem de pecas.

Instalagao/desinstalagdo de equipamentos submarinos;
Instalagao/desinstalacédo de flutuadores de sistemas complacentes;
Instalacao/desinstalagédo de flutuadores de apoio as operagoes;

Drenagem de residuos contidos em dutos flexiveis e UEHSs, nao restritos a:

o Residuos oleosos;

o MEG;

o Fluidos de hibernagéo.

Preenchimento de dutos e UEHs com:

o HW525/HW720;

o MEG;

o Fluidos de hibernacao;

o Agua do mar ou outro fluido especificado pela Petrobras.

Limpeza de UEHs para enquadramento na classe de limpeza, conforme ET-3000.00-1500-291-
PMU-001;

Teste hidrostatico de dutos e UEHSs, conforme ET-3000.00-1500-291-PMU-001;

Servicos com ROV e suas ferramentas conforme item 5.0 da ET-3000.00-1500-91C-PLL-003 e a
ET-3000.00-1521-690-P1J-003, contemplando pelo menos as seguintes etapas:

o Inspecéo na rota de langamento;

o As laid survey;

o Inspecéo e intervengcdo em dutos ou equipamentos;

o Corte submarino de dutos flexiveis, UEHs e cabos de poténcia.
Carregamento/Descarregamento de dutos e materiais, contemplando pelo menos as seguintes
tarefas:

o Entrada no canal da base de carregamento / atracagao / desatracacao / saida do canal;

o Carregamento/Descarregamento de dutos flexiveis, UEHs e cabos de poténcia, em duas
frentes simultéaneas, entre a base de carregamento e a unidade de langamento e vice e
versa;

o Carregamento/Descarregamento de materiais na base de carregamento e/ou em porto
comercial.

Transferéncia offshore de materiais: transferéncia de materiais entre a unidade de langamento e
outras unidades offshore que se fizer necessario;
Transferéncia de dutos entre embarcacdes: offshore, em area abrigada ou em porto;

4.5 Documentos a serem elaborados

Para todo e qualquer servico executado devem ser entregues nos devidos prazos as seguintes
documentacoes:

Procedimento executivo — de acordo com o item 4.6;
Cronograma de trabalho — de acordo com o item 4.7;
Relatério de Servigo — 72 horas corridos apés a finalizagao do servico;
As Laid preliminar (arquivo XYZ) — 1 dia ap6s a finalizagao do servigo.

4.6 Procedimentos

411 PE -Procedimento Executivo
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PETROBRAS "™ SUBMARINA

A PETROBRAS fornecera um memorial descritivo (MD) antes da execugéo do servico, que servira de
guia/diretriz para a preparagdo dos procedimentos executivos (PE) e lista de materiais pela
CONTRATADA.

Os memoriais descritivos serdo entregues via sistema de transferéncia digital e, alternativamente, em
meio fisico.

A CONTRATADA devera estar dimensionada para a elaboragao de tantos procedimentos executivos
quanto forem necessarios para o atendimento de até 5 (cinco) Memoriais Descritivos simultaneamente.

Apds a CONTRATADA receber o memorial descritivo, as seguintes etapas deverao ser cumpridas:

« Anadlise preliminar do MD e verificagéo da viabilidade de execugao dos servigos, conforme prazos
estabelecidos na tabela abaixo, em dias corridos.

* Emissao das TQFs, conforme prazos estabelecidos na tabela abaixo, em dias corridos.

» Elaboracéo do procedimento executivo, independentes da execugao ou nao desses servigos pela
unidade de langcamento, conforme prazos estabelecidos na tabela abaixo, em dias corridos.

Os prazos estabelecidos para cada uma das etapas supracitadas serdo considerados de maneira
independente, ou seja, os prazos serao considerados em paralelo e ndo em série.

Complexidade Analise de Prazo TQF (dias) Prazo PE (dias)
viabilidade
CLASSE | 2 2 7
CLASSE I 5 7 12
CLASSE Il 7 10 21

Os servicos sao classificados conforme a tabela abaixo.

*  Médulo de Conexao tampao;

CLASSE * Remanejamento de tramo sem necessidade de clampeamento no tensionador;
I * Quebra ou conexao de tramos ja posicionados com FCHDL;

* Pescaria e pull-in 2a.

* Pull-in 12., catenéria simples, langcamento e CVD.

CLAI‘ISSE * Pescaria e CVD, com ou sem remanejamento de rota;
* Pescaria e lancamento com lazy-wave e pull-in 22
* Langamento de manifold;
* Manuseio de equipamentos com dimensdes no limite do envelope contratual
e/ou com restricdo de manuseio;
* Manutengéo de sistemas incomuns como ISU/IPU, umbilicais de tubo metalico,
RHAS, BSR, dutos de grande didmetro em LDA rasas;
¢ Recolhimento de linhas sem CLL ou documento similar;
CLASSE .

Escopo com multiplas alternativas e/ou uma série de abandonos, recolhimentos

n e langamentos, como por exemplo interliga¢cdes com opgao de pré-langamento
(plataforma ainda nao ancorada) e projetos de remanejamento completo com
PLSV single envolvendo linhas em Bundle, MCV triplo/duplo e multiplos
cruzamentos;

* CVD, langamento com lazy-wave e pull-in;

e Gasodutos com ESDV;

* Langamento, lazy-wave e pull-in de linhas de grande didmetro;

Os MDs fornecidos pela PETROBRAS definirdao o nivel de complexidade para a elaboragdo de cada
procedimento executivo. Alternativamente essa informag@o podera ser disponibilizada na Guia de
Remessa (GR).
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Questionamentos (TQFs) emitidos fora do prazo estabelecido deverdo ser justificados e poderéao
influenciar na analise de desempenho da CONTRATADA.

Os procedimentos executivos deverao contemplar, no minimo:
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IDENTIFICACAO:

indice remissivo, com facilidades de identificagdo dos capitulos e anexos;
Codificagdo numérica da CONTRATADA para o procedimento;

Campo de producgao;

Designacao do servigo.

DADOS BASICOS DAS INSTALAGOES:

Coordenadas UTM, profundidades e azimutes das instalagdes existentes (pogos, manifolds,
sondas, UEPs, monobdias, etc.), bem como dos equipamentos a instalar, entre outros;
RELACAO DOS DUTOS, CONTENDO:

Cédigo de identificagdo do duto;

Cédigo de estrutura do duto;

Aplicagdo - “RISER” ou “FLOWLINE”;

Comprimento;

Localizacao.

DADOS TECNICOS DOS DUTOS:

Pesos (Kg/m);

Diametro interno e externo;

Pressao de projeto;

Raio minimo de curvatura.

DADOS TECNICOS DOS EQUIPAMENTOS A INSTALAR:

Pesos;

Dimensdes externas:

Deslocamentos volumétricos.

etc (entre outros).

LISTA DE MATERIAIS DE MANUSEIO E INSTALACAO, DE DUTOS E EQUIPAMENTOS,
DEFININDO RESPONSABILIDADE DE FORNECIMENTO PARA CADA ITEM.
TABELAS DE INTERLIGACOES DAS LINHAS DE CONTROLE.
TRABALHOS PRELIMINARES:

Instalacdo de antenas;

“TRACK SURVEY”;

As laid de linhas amarragédo/ancoragem;

Verificacdo das coordenadas de pocos, UEPs, manifolds, etc.

TESTES DOS DUTOS:

Testes hidrostaticos;

Testes de estanqueidade;

Testes de continuidade e isolamento elétricos (linhas de controle), etc.
PROCEDIMENTO DE LANCAMENTO:

Sequéncia de instalagéo;

Descri¢cdo detalhada das etapas, com auxilio de “SKETCHS” contendo dados de catenaria
pertinentes;

Condigbes operacionais para a execugao.

DESENHOS:

Arranjo submarino contendo diretrizes de lancamento dos dutos, localizagdo das linhas de
ancoragem da UEP e plano de ancoragem das sondas;

Composicao dos dutos, com relagao de acessorios;

Desenhos dos acessorios e conectores dos dutos;

Desenhos de equipamentos submarinos;

Desenhos gerais da UEP e da sonda;

Desenhos do sistema de suspensao dos risers na UEP;

etc.

MEMORIAS DE CALCULO:

Deverao ser fornecidas as seguintes memoérias de calculo:
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- Dos materiais de marinharia e acessorios a serem utilizados na instalagdo dos dutos flexiveis
e/ou equipamentos;

- Estatica e/ou global das configuracdes e das etapas de instalacao dos dutos, utilizando-se os
“softwares” ORCAFLEX, ANFLEX, FLEXCOM 3D, FLEXRISER, RIFLEX e OFF-PIPE.

- Analise de Risco da operagéo.

« Emisséo de relatério de projeto (REPRO) com avaliagdo de cada MD;

* Os comentarios sobre os procedimentos de instalacdo deverao ser consolidados ao final do projeto
contemplando os itens tratados nas reunides pré e pos operacional mas nao limitados as essas
reunides. Tais comentarios deverao ter validacdo do OFFSHORE MANAGER e FISCALIZACAO da
PETROBRAS e enviado a equipe de engenharia da CONTRATADA. Ao final de cada periodo de
medicao devera ser apresentado o relatério consolidado com os comentarios com as respectivas
acoes, prazos e status de implementagéo.

* Procedimentos Executivos Simplificados - Nos casos em que a PETROBRAS nao tiver fornecido o
memorial descritivo, a CONTRATADA devera dispor de todas as condi¢des técnicas necessarias
para a elaboracao de procedimentos executivos simplificados, a partir das informacdes fornecidas
pela PETROBRAS.

« Caso existam comentarios por parte da PETROBRAS nos procedimentos executivos e listas de
materiais elaborados pela CONTRATADA, os mesmos deverdo ser incorporados e nova revisao
devera ser entregue a PETROBRAS num prazo maximo de 5 dias corridos, apds a emisséo dos
respectivos comentarios.

« Em algumas situagdes excepcionais, a PETROBRAS podera solicitar a CONTRATADA a emissao
dos procedimentos executivos e listas de materiais num prazo menor que 15 (quinze) dias corridos.
Nestes casos, 0s prazos serédo previamente acordados entre as partes.

4.7 Cronograma de trabalho

4.3.1 O cronograma devera ser emitido/preparado usando o “SOFTWARE” MS PROJECT em sua
versao mais atualizada, atendendo aos seguintes critérios:

* Recurso de base line;

» Referéncia aos tempos padrao da unidade de langamento;

» Referéncia aos pardmetros de desempenho fornecidos pela PETROBRAS;

» Estrutura do cronograma de acordo com os itens do manual de registro de tempos de

operagoes.

4.3.2 A versdo base line do cronograma devera ser analisada e validada pela PETROBRAS.
4.3.3 O cronograma devera registrar a variacao dos tempos de execugdo do servico com os periodos
reais de execucdo e com anotagdes das ocorréncias notaveis.
4.3.4 O cronograma deve ser mantido atualizado e disponivel para a FISCALIZACAO.

4.8 Atividades auxiliares e de apoio as operacoes submarinas

Além da execucdo das operagbes submarinas e atividades correlatas, a CONTRATADA devera prover
recursos necessarios para que as atividades abaixo listadas sejam atendidas, mas nao limitadas a essas.

Peacao de equipamentos no convés, tanto por meio de cintas e amarras quanto por meio de solda;
Plano de rigging em operacdes que envolvam movimentagao de carga;

Servicos de solda e usinagem, a bordo, de pecas metdlicas de baixa complexidade que se fizerem
necessarias durante as operagoes;

Servicos de usinagem para atendimento a servigos de reterminacao de dutos flexiveis e UEHs;
Participacdo em reunides na base da PETROBRAS em terra sempre que convocadas com
antecedéncia minima de 24 horas;

Realizar a logistica para a entrega de documentos e midias relacionadas aos servigos prestados, de
acordo com a solicitacdo da PETROBRAS;

Receber aeronaves para o embarque e desembarque de pessoas e materiais, de acordo com as
normas PETROBRAS.

Coordenar as fainas de embarque e desembarque de materiais em embarcagdes de apoio, cuidando
da tramitacao de toda documentacao necessaria.
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» Todas as atividades descritas nesta especificacdo deverdo ser realizadas por equipe especializada
fornecida pela CONTRATADA. Ela serd responsavel pelo manuseio de todos os equipamentos,
ferramentas e materiais.

» A composicdo minima da tripulagéo devera obedecer as regulamentagcdées minimas vigentes no Brasil
e deve ser suficiente para executar com qualidade e seguranga todos os servigos descritos nesta ET,
cobrindo todo o prazo contratual e considerando a sazonalidade de utilizagdo das equipes, folgas,
férias, licencas médicas e qualquer outro motivo que impeca o embarque de algum técnico necessario
para as atividades.

A CONTRATADA devera designar profissional a bordo, devidamente treinado e certificado conforme
legislacao vigente, que sera responsavel pelas operagdes de radio comunicagdo com outras unidades
(UEPs, embarcacgdes supridoras de materiais/diesel/rancho, aeronaves). Também sera responsavel
pelo processo logistico de transferéncia de cargas e pessoas;

» A CONTRATADA devera designar profissional a bordo, devidamente treinado e certificado conforme
legislacdo vigente, que sera responsavel pelo gerenciamento dos materiais de propriedade da
Petrobras (de estoque ou de projeto) bem como pela elaboracdo de documentagéo para a transferéncia
ou desembarque desses materiais para outras unidades (UEPs, embarcacdes supridoras, bases,
portos, etc).

6 CARACTERISTICAS DO SISTEMA DE LANCAMENTO E DEMAIS EQUIPAMENTOS
6.1 Sistema de Lancamento/Recolhimento de Dutos Flexiveis e Umbilicais

O sistema de lancamento/recolhimento de dutos deverd ser do tipo tensionadores. Este sistema
devera estar dimensionado para sustentar a carga da catendria com a aplicagdo de compressao
linear radial, podendo esse duto ser um duto flexivel, umbilical hidraulico ou cabo elétrico de
poténcia.

6.2 Caracteristicas Gerais

6.2.1  Os tensionadores deverao ter capacidade de operar com carga dindmica de até 300t e forgca de
clamping variando em uma faixa entre 10 e 150 t/m/lagarta.

6.2.2 Para o célculo dimensional do comprimento efetivo de contato entre as lagartas dos
tensionadores e o duto, considerar a maxima pressao de clamping e um fator de atrito de 0,07
(estrutura do duto flexivel — atrito entre camadas). Esse calculo deverd ser realizado
considerando uma pressao de clamping nominal, que devera ser definida a partir da variagao
da pressdao prevista na especificagdo do tensionador, atendendo a condi¢do de instalagao de
carga dinamica de 300t e o limite maximo admissivel de pressao de 150 t/m/lagarta.

6.2.3 Os tensionadores deverdo operar com sapatas V-160°. Também deverd ao longo de todo
periodo contratual estarem disponiveis sapatas do tipo V-140° que serdo utilizadas quando o
“clamp” maximo admissivel do duto nao permitir a operagao com sapatas do tipo V-160°.

6.2.4 Operar com dutos flexiveis, umbilicais hidraulicos e cabos elétricos com didametros externos
variando de 50 a 630mm.

6.2.5 A forma geométrica das sapatas/lagartas devera ser otimizada de forma a atender ao requisito
citado no item 6.2.4 minimizando a troca das sapatas. Periodos gastos para trocas de sapatas
serdo de responsabilidade e custo da CONTRATADA, excetuando-se a situagcao prevista no
item 6.2.3.

6.2.6 Os tensionadores e toda a trajetéria, do local de armazenamento até a saida do sistema,
deverao permitir uma abertura para passagem de acessoérios com um didmetro de 2.000 mm.
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6.2.7 Os tensionadores poderdo possuir uma variagdo maxima na for¢a de clamping durante a
operacao de mais 10% (dez por cento) sobre o valor ajustado.

6.2.8 O sistema devera dispor de contador para controle do comprimento de duto langado, com
mostradores nas salas de operacoes e controle de langamento. Além disto, devera dispor dos
recursos de ajuste, reset, contagem regressiva e apresentar um erro menor que 0,5%.

6.2.9 Devem existir indicadores de carga no tensionador e guincho principal com apresentacdo das
leituras nas salas de operagdes, controle de langamento e da FISCALIZACAO. As leituras
deverao ser apresentadas na forma digital em “DISPLAY” préprio, bem como devera estar
disponivel sistema de aquisicdo de dados capaz de armazenar as leituras por um periodo
continuo de 12 meses, no minimo.

6.2.10 Devera existir sistema de medicao de altura significativa de onda local (Hs), via reflexao satélite
ou similar. Esse sistema devera ter apresentacdo das leituras nas salas de operagdes e da
FISCALIZACAO. As leituras deverdo ser apresentadas na forma digital em “DISPLAY” préprio,
bem como devera estar disponivel sistema de aquisicdo de dados capaz de armazenar as
leituras por um periodo continuo de 12 meses, no minimo.

6.2.11 A CONTRATADA deve manter um registro do fator de amplificacdo dinamica (FAD) ao longo
do periodo do contrato.

6.2.12 Devera existir iluminacao adequada nas areas de trabalho, inclusive nas rampas, mesas, polias,
locais de armazenamento, passagens dos dutos e equipamentos.

6.2.13 Devera haver resisténcia local minima de 5 t/m?2 em todo piso do convés de trabalho. Entretanto
onde serdo transportados/movimentados 0s equipamentos com peso equivalentes a
capacidade maxima do guindaste solicitado no item 6.5.1, devera possuir uma &rea de no
minimo 10m x 20m com resisténcia local de no minimo 10 t/m>.

6.2.14 Devera existir uma area fechada para armazenamento dos materiais de propriedade da
PETROBRAS de, no minimo, 80 m2. Eventualmente, sujeito a aprovagdo da PETROBRAS, a
area podera ser dividida em duas. Devera ser prevista uma quantidade adequada de prateleiras
e dispositivos de transporte desses materiais para o interior dessa area, a fim de permitir seu
correto armazenamento.

6.2.15 Devera ser previsto nimero suficiente de cabides para o armazenamento de estropos
PETROBRAS. Considerar o comprimento maximo de estropos PETROBRAS como sendo 12m.

6.2.16 A CONTRATADA devera disponibilizar duas estufas exclusivas para armazenamento dos
consumiveis utilizados no reparo de dutos flexiveis e umbilicais.

6.2.17 Devera dispor de um sistema de cameras de TV, com no minimo seis cameras, podendo ser
instaladas em qualquer ponto da area de trabalho do convés do navio, de acordo com
solicitagao da FISCALIZACAOQ, sendo trés com possibilidade de movimentos vertical e lateral e
zoom 6tico (5:1), com monitores instalados nas salas de operacdes e da FISCALIZACAO, no
minimo.

6.2.18 As cameras citadas no item 6.2.17 deverao possuir sistema que permita gravag¢édo continua das
operacoes, com capacidade de armazenamento minima de 7 dias continuos de gravacao.

6.2.19 Deveréo ser fornecidas duas manilhas hidroacusticas, sendo uma de 100t e outra compativel
com a carga maxima de instalacdo, acionadas acusticamente da superficie ou através de
“BACK UP” por ROV. Estas manilhas deverdo ser usadas preferencialmente nas operagdes de
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“PULL IN” em unidades flutuantes, devendo operar em qualquer posicdo necessaria a
operagao.
6.2.19.1 Opcionalmente poderao ser fornecidas manilhas hidraulicas ou ganchos de
transferéncia (“transfer hook”) em substituicdo as manilhas hidroacusticas, mantendo as
mesmas caracteristicas técnicas e operacionais.
6.2.19.2 Estas manilhas deverdo estar capacitadas a operar em na maxima lamina de agua
(LDA) prevista no contrato.
6.2.19.3 Estas manilhas deverao estar certificadas para as operacdes a que sdo destinadas.

6.2.20 Todos os parametros de controle de langamento deverdo ser conhecidos e indicados em uma
sala de operagdes, onde deverd estar concentrada a equipe técnica de langamento, bem como
devera haver comunicacéo preferencial com todas as areas envolvidas.

6.2.21 O sistema devera ter capacidade de atingir as velocidades de langcamento/recolhimento dos
dutos calculadas, através das férmulas,especificadas, de acordo com o tipo de seryigo a ser
executado, conforme PLANILHA DE CALCULO DO ANEXO CRITERIO DE MEDICAO.

6.2.22 O sistema de tensionadores € o sistema de armazenamento deverao ter capacidade de ajustes
individuais de suas velocidades de opera¢do de modo a permitir o sincronismo durante todas
as fases da operacao.

6.2.23 Deverao existir olhais com quantidade e capacidade suficientes para atender o sistema de
langamento para manobras de transferéncia de carga. Tais olhais devem ser testados,
certificados e identificados com o seu SWL e numeracao.

6.2.24 No caso de sistema de langamento com tensionadores verticais, a altura livre entre a
extremidade inferior do tensionador ou centralizador (caso existente) e a mesa de trabalho
devera possibilitar a instalagdo na extremidade dos dutos de equipamentos e acessoérios com
dimensdes de até 6,0m de comprimento in-line.

6.2.25 No caso de sistema de langamento com tensionadores verticais, a altura livre entre a
extremidade superior do tensionador e o topo da torre de langcamento devera ser compativel
com operacdes com linhas flexiveis que tenham o conjunto enrijecedor e conector com 9m de
comprimento, com peso maximo de 15t.

6.2.26 Devera existir condigdo de transferéncia de cargas entre a area de armazenamento e a mesa
de trabalho considerando as dimensbes e cargas dos equipamentos ou acessorios
especificados mesmo que haja linha passada entre a area de armazenamento e o topo da torre.

6.2.27 A area da mesa de trabalho devera possuir facilidades de manuseio de cargas para permitir o
adequado posicionamento e montagem dos equipamentos e acessorios. A capacidade de carga
destes equipamentos devera ser compativel com os equipamentos e acessorios.

6.2.28 Devera existir uma area de trabalho no bordo da unidade de langamento preparada para as
operacoes de pull in/out, com todas as facilidades para transferéncias de cabos entre o PLSV
e UEPs.

6.2.29 Deverao ser previstas facilidades de guinchos e cabos que possibilitem a pescaria do cabo do
guincho de pull in/out sem utilizagdo do cabo mensageiro.

6.2.30 Para os casos de utilizagdo do cabo mensageiro devera ser previsto um guincho conforme
descrito no item 6.4.3.

6.2.31 O sistema de langcamento adotado devera ter capacidade de realizar a conexao entre dutos
flexiveis, a montagem de modulos de conexdo vertical, PLETS, IN LINE “T” e outros acessoérios
nos dutos flexiveis, utilizando a mesa de trabalho.
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6.2.32 Deverdo existir detectores de gases, conjuntos autbnomos de respiracdo e profissional
especializado para permitir 0 manuseio e armazenamento seguros de linhas que contenham
gases toxicos ou inflaméveis residuais, tais como: HzS, gases explosivos (metano nos dutos de
producdo de éleoc e gas ou de injecdo de gas e hidrogénio nos umbilicais) e CO2. A
CONTRATADA devera fornecer o0s recursos necessdrios a realizagdo das operacoes,
salvaguardados o respeito as leis vigentes e normas regulamentadoras.

6.2.33 Devera ser provido sistema fixo de deteccdo e monitoramento de gases, com aquisi¢cdo de
dados na sala de operagdes e no controle de langamento. A quantidade e o posicionamento
dos sensores fixos deverdo ser suficientes para garantir o0 monitoramento e a seguranga nas
areas sujeitas a presenga de gases téxicos ou inflaméaveis residuais, eventualmente presentes
nas linhas flexiveis.

6.3 Armazenamento de Dutos Flexiveis e Umbilicais

6.3.1 A capacidade de armazenamento devera atender ao carregamento de no minimo 2.500t de
dutos em no maximo duas cestas. O raio interno minimo da cesta devera ser de 4,7m. O sistema
devera ser dimensionado para carregar pelo menos 12 tramos de duto de 7” (estrutura Coflexip
177.60213) com os respectivos conectores, num total de 12.000 metros, considerando 08 (oito)
tramos de duto.

6.3.2 Devera estar disponivel a bordo “SOFTWARE”, com seus respectivos manuais, para o
célculo/avaliagdo de carregamentos no sistema de armazenamento em geral, que deverd
prever inclusive a existéncia de conexdes intermediarias. Deverao ser disponibilizadas cépias
deste “SOFTWARE” a bordo dos navios para equipes de engenharia em terra, bem como a
PETROBRAS.

6.3.3 Devera ser levado em conta, que a altura util da cesta é aquela até onde o sistema de spooling
opere eficientemente. O sistema de spooling nao deve impor ao duto um raio menor que 4,7m.

6.3.4 Adicionalmente é exigida uma capacidade util de mais 1.500t de duto, podendo esta capacidade
de armazenamento adicional ser obtida considerando outra cesta, com raio interno minimo de
2,5 m, ou a utilizagdo de bobinas, com caracteristicas minimas equivalentes a uma bobina
92.44.50.

6.3.5 Esse sistema de armazenamento deve ser dimensionado para carregar pelo menos 8.000 m de
duto de 7” (estrutura Coflexip 177.60213), considerando 08 (oito) tramos de duto.

6.3.6 O sistema de armazenamento por cestas devera prever facilidades que evitem o acesso de
pessoal em seu interior durante as manobras de entrada, acomodacao, protecao, testes e
retirada das extremidades dos dutos.

6.3.7 No caso dos dutos a serem carregados possuirem raio minimo, para estocagem, maior que
2,50 m (utilizagao de cesta) ou 2,20 m (utilizacdo de bobina), a CONTRATADA deve dispor de
dispositivo que permita aumentar o didmetro interno de forma que o raio interno seja igual ou
maior que o raio minimo de estocagem. O tempo e 0s recursos necessarios a preparacao desse
dispositivo sdo de responsabilidade da CONTRATADA.

6.3.8 Caso o sistema de armazenamento possua bobinas, estas deverdo ser de fornecimento da
CONTRATADA.
6.3.8.1 As bobinas deverdo possuir sistema de estaiamento (“sea fastening”).

6.3.9 O sistema de armazenamento por bobinas devera permitir obrigatoriamente a transferéncia das
mesmas por cabreas ou guindaste de grande porte.
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6.3.10 Todo o sistema de armazenamento por bobinas, incluindo guinchos, suportes, spooling, entre
outros, também deverd ser capaz de operar com bobinas 78.44.50, 86.44.50 e 92.44.50
fornecidas pela Petrobras, conforme especificado abaixo:

6.3.10.1 Bobina 78.44.50 apresenta as seguintes dimensdes principais e caracteristicas:
- Didmetro da aba de 7,80m;
- Didmetro interno de 4,40m;
- Largura interna de 5,0m;
- Peso vazio de cerca de 30t;
- Peso carregado de cerca de 170t.
6.3.10.2 Bobina 86.44.50 apresenta as seguintes dimensdes principais e caracteristicas:
- Didametro da aba de 8,60m;
- Diametro interno de 4,40m;
- Largura interna de 5,0m;
- Peso vazio de cerca de 40t;
- Peso carregado de cerca de 230t.
6.3.10.3 Bobina 92.44.50 apresenta as seguintes dimensdes principais e caracteristicas:
- Didametro da aba de 9,20m;
- Diametro interno de 4,40m;
- Largura interna de 5,0m;
- Peso vazio de cerca de 50t;
- Peso carregado de cerca de 250t.

6.3.11 A CONTRATADA devera comprovar, através de célculo e desenhos, o volume Util de seu
sistema de armazenamento.

6.3.12 Todos os sistemas de armazenamento considerados para alcangar a capacidade minima
contratual solicitada deverao possuir saida para o sistema de langamento.

6.3.13 Os sistemas de calhas (“GUTTERS”) a serem usados para o encaminhamento dos dutos
flexiveis até o sistema de tensionadores nao deverdo apresentar raios de curvatura, em
qualquer circunstancia, inferiores a 4,7m. As calhas deverdo permitir a passagem de dutos
conectados e suas respectivas protecdes. Estas calhas deverdo ainda permitir a passagem de
extremidades de dutos com acessorios do tipo enrijecedor e conector com comprimento total
de até 11 m. A largura da calha deve permitir a passagem de acessorios de 2.000mm. O arranjo
das calhas deve ser tal que permita o acesso dos dutos de qualquer sistema de armazenamento
(cesta ou bobina) para o(s) tensionador(es) do sistema de langamento.

6.3.14 A unidade de langcamento devera estar apta a realizar carregamento/descarregamento por
transferéncia em duas frentes simultaneamente (duas cestas, duas bobinas ou uma cesta mais
uma bobina), de forma a minimizar o tempo de carregamento. Excec¢éao feita no caso em que o
carregamento/descarregamento seja feito por transferéncia de bobinas via cdbrea/guindaste, O
sistema de carregamento devera possuir guinchos e tensionadores auxiliares para a operagao.

6.3.15 Em operagbes que sejam necessdrias a instalagdo de flutuadores, as facilidades (curral de
armazenamento, etc.) para transporte dos mesmos no convés serd responsabilidade da
CONTRATADA. O sistema devera ter capacidade de armazenar até 200 (duzentos) flutuadores.
A area total maxima ocupada pelos flutuadores sera de até 510m?, podendo ser desmembrada
em partes de forma a otimizar o arranjo de convés. Podera ser considerado o empilhamento
maéaximo de dois flutuadores.

6.3.15.1 O armazenamento de flutuadores nao devera impactar a capacidade de
armazenamento de dutos flexiveis e umbilicais.

6.4 Equipamentos de Movimentacao de Carga e Utilidades

6.4.1 O Sistema de Lancamento devera estar associado a pelo menos um guincho de
abandono/recolhimento (A/R) com capacidade de carga compativel com a capacidade dos
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6.5

6.6

tensionadores (capacidade de carga dindmica de operagao do sistema de langamento) mais a
carga dinamica de um MCV/MCH de 20t juntamente com a sua lingada de instalacéo.

6.4.2 Para as operagdes de passagem das extremidades dos dutos flexiveis e umbilicais eletro-
hidraulicos através dos tensionadores langcamento, devera ser previsto um sistema que evite a
necessidade de manuseio de massames no topo da torre. Esta transferéncia deverd ser
realizada sem o apoio de operadores.

6.4.3 Devera existir um guincho com no minimo 300m de cabo util (utilizAveis em operagéo) e
capacidade de recolhimento de comprimento adicional de 300m para cabo mensageiro de 1”
numa adequada posi¢éo, que serd usado preferencialmente nas operac¢des de transferéncias
de cabos entre as unidades (pull-in/out).

6.4.4 Todos os guinchos deverao ter seus cabos certificados e com registro do fator de seguranca e
com seu SWL compativel com a carga maxima de operagao do equipamento.

6.4.5 O guincho A/R citado no item 6.4.1 devera ter comprimento de cabo suficiente para atender a
trabalhos de abandono/recolhimento até a profundidade maxima de contrato. Em suas
extremidades deverdo ser montados terminais do tipo soquete swivel aberto ou fechado. As
terminagOes deverdo ser a que permita melhor compatibilizagcdo com manilhas de acordo com
anorma “FEDERAL SPECIFICATION RR - C - 271 D. As terminagdes deverao permitir a melhor
compatibilizagdo com as manilhas, de acordo com a norma “FEDERAL SPECIFICATION RR -
C-271D.

6.4.5.1 O guincho A/R citado no item 6.4.1 devera ser dotado de medidor de carga e indicador de
comprimento de cabo liberado.

6.4.5.2 O guincho A/R citado no item 6.4.1 devera ser dotado de um sistema de seguranga que o
proteja de sobrecarga acima de 10% da sua capacidade de carga nominal.

6.4.6 As cargas especificadas para os guinchos deverdo ser consideradas na ultima camada ou
camada mais externa.

6.4.7 Todos os cabos, com excegao dos nao rotativos, deverdo ser com torgédo regular a direita.

Icamento de Cargas

6.5.1 Devera haver um sistema de icamento de cargas que sera utilizado nas operagdes de
CVD/CHD/DCVD/DCHD, preferencialmente a meia-nau, respeitando as limitagbes de
profundidade e cargas previstas no contrato. Esse guindaste devera possuir sistema de
compensagao ativa de arfagem (AHC — Active Heave Compensator), de modo a garantir
amplitude maxima de oscilagdo de 1,5m, em toda a LDA, durante a operagdo de
CVD/CHD/DCVD/DCHD.

6.5.2 O sistema também podera ser utilizado para apoiar as operagdes na area do sistema de
langamento.
6.5.2.1 Devera ser possivel realizar a transferéncia de uma carga de peso no ar de até 50t, desde
a area de armazenamento até a mesa de trabalho.

6.5.3 O sistema também devera ser capaz de realizar operagdes de transbordo de cargas com
embarcacdes de apoio sem interferir com as operagdes de langamento.

Facilidades para Conexao/Desconexdo Vertical (CVD/DCVD) e Horizontal (CHD/DCHD) de
Primeira e Segunda Extremidades e Conexdes de Equipamentos aos Dutos e Umbilicais
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6.7

6.6.1

6.6.2

6.6.3

6.6.4

6.6.5

6.6.6

6.6.7

Devera estar disponivel um sistema de mesa de trabalho capaz de suportar as cargas do duto
mais MCV ou MCH durante todas as etapas da operacao de conexao de segunda extremidade,
principalmente durante a montagem / desmontagem do moddulo de conexdo nos dutos
flexiveis/umbilicais eletro-hidraulicos, seja para as etapas de langcamento ou recolhimento. A
mesa devera ser ajustavel a tal ponto que permita o seu deslocamento para facilitar a
transferéncia do duto para o tensionador de langamento e vice versa.

O clamp de suportacao de dutos na mesa de trabalho deverd ter a capacidade de carga minima
compativel com a capacidade de carga do guincho A/R descrito no item 6.4.1.

A mesa de trabalho devera permitir 0 acesso em torno dos dutos e/ou equipamentos a serem
instalados, em qualquer circunstancia, inclusive para montagem e desmontagem de acessorios.

Devera estar disponivel sistema de monitoramento de curvatura do duto flexivel em tempo real.
Esse sistema deve fornecer dados de raio de curvatura, estimativa de rigidez do duto,
comprimento a ser recolhido para travamento da vértebra, posicdo geografica da linha,
excursdo e velocidade vertical do duto. O objetivo desse sistema é avaliar o raio de curvatura
da linha durante as operagdes de CVD/DCVD/CHD/DCHD.

As terminagbes das linhas flexiveis (produgao ou acesso ao anular) sdo do tipo API com anéis
BX e o MCV ou MCH possuem flanges rotativos.

Deverao existir facilidades que permitam o estaiamento (“sea fastening’) do M6dulo de Conexao
durante as conexdes dos dutos em todas as etapas da operacéo.

Devera ser fornecida mesa para teste/reparo em MCV/MCH, conforme desenhos DE-3501.02-
1516-619-PEK-038 — Base para Manutencao e DE-3501.02-1516-619-PEK-038-Garra da base
de apoio.

6.6.7.1 Devera ser designada area especifica para o posicionamento desta mesa de teste/reparo

6.6.8

6.6.9

6.6.10

6.6.11

6.6.12

provida de facilidades para o estaiamento do conjunto base/Médulo.

Os dutos a serem conectados no Médulo de Conexdo possuirdo restritores de curvatura
(“vértebras”) nas extremidades, que tém a finalidade de restringir o raio de curvatura dos dutos
durante as operacbes de conexdo. Parte dessas vertebras poderdo ser bi-partidas e serédo
instaladas durante a operacao de langcamento.

As dimensdes do Modulo de Conexao na posicao de transporte e movimentagao até a mesa de
trabalho sdo de até 4,0 m (Altura) x 4,0 m (Comprimento) x 4,0 m (Largura), sendo o seu peso
no ar de até 20t. Em caso embarcacdes cujo langcamento seja realizado por moonpool, a
projecao horizontal do Médulo de Conexao, na configuragao de instalacao, apresenta dimensao
de até 4,0 m.

As dimensodes de equipamentos in-line tais como, mas nao limitados a PLETs/PLEMs e ESDVs,
na posicao de transporte e movimentacdo até a mesa de trabalho sdo de até 4,0 m (Altura) x
4,0 m (Comprimento) x 4,0 m (Largura), sendo o seu peso no ar de até 20t.

O MCV/MCH dispora de olhais ou pontos de icamento (“/ifting points”) capazes de suportar toda
a carga dindmica durante o langamento.

O arranjo da area de trabalho devera compatibilizar o sistema de conexao e conectores (“END
FITTINGS”) a serem usados.

Materiais de Operacdes (“Rigging”’) e Complementares para Movimentacao de Carga

6.7.1

Todos os materiais de manuseio (“rigging”) a serem usados nas operagdes e que sejam
recuperaveis deverdo ser disponibilizados pela CONTRATADA no prazo necessario a execugao




ESPECIFICAGAO TECNICA Ne: Rev. 0

SUB/OPSUB/ISBM PAGINA: 17 de 20

irulo:  PRESTAGAO DE SERVIGO EM EMBARCAGOES DO TIPO PLSV DE INTERLIGAGAO
TITULO:

das operagodes prevista no contrato. A titulo de exemplo podem ser citados: manilhas, gatos,
ganchos, colares de manuseio, insertos, tri-plates, blocos para sustentagéo de conectores em
mesas de trabalho, patescas, estropos, flutuadores, etc.

6.7.2 Séao considerados também como materiais de manuseio: anéis para diversas capacidades de
carga, estropos, manilhas, cabos de polipropileno, cabos de ago, cintas sintéticas e respectivos
grampos para diversos didmetros de cabos. Tais itens deverao cobrir toda a faixa de utilizagao
dos equipamentos de movimentagao de carga.

6.7.3 Estao incluidos nesta condicao os ganchos para pescaria de lingadas e/ou equipamentos no
fundo, com facilidades para operacdo com ROV, sendo, portanto, de fornecimento da
CONTRATADA.

6.7.4 Os materiais de manuseio recuperaveis, danificados na execucao das operagdes previstas no
item 6.7.1, 6.7.2 € 6.7.3, serao de responsabilidade da CONTRATADA.

6.7.5 Entende-se que todos os materiais que forem utilizados e que ndo tenham previsdao de
recuperacao, bem como aqueles que fardo parte da instalagcao definitiva do projeto, serdo de
responsabilidade da PETROBRAS.

6.8 Equipamentos e Ferramentas

6.8.1 Deverao estar disponiveis a bordo para utilizagdo durante as operagdes, no minimo, os
seguintes equipamentos e ferramentas em quantidade que nao gere impacto a continuidade
das operacgdes pela falta e/ou manutengdo dos mesmos:

6.8.1.1 Ferramenta tipo guilhotina que possibilite corte de cabo de aco de até 3”;

6.8.1.2 Jogos de chave de boca, estria e de caixa;

6.8.1.3 Chave de impacto pneumatica para apertar/desapertar PEPs com bitolas compativeis com
os flanges dentro da capacidade de langamento do navio;

6.8.1.4 Sistema de torquimetro hidraulico com o jogo de soquetes compativeis com os PEPs dos
flanges utilizados nos dutos escopo do contrato;

6.8.1.5 Equipamento de oxi-corte;

6.8.1.6 Trenas, paquimetros com abertura de até 600 mm e metro articulado metalico;

6.8.1.7 Ferramentas pneumaticas e elétricas para disco de corte;

6.8.1.8 Maquina de limpeza com jato de agua de alta pressao;

6.8.1.9 Sistema SBT (tensionador de parafuso segmentado) Torque Tension System modelo
Scotecth, para uso nas conexdes de dutos flexiveis escopo deste contrato;

6.8.1.10 Prensa com castanhas tipo SINFLEX ou similar para prensar terminais metélicos (“end
fittings”), para mangueiras hidraulicas de 3/8” até 12”;

6.8.1.11 Cavaletes para apoio de dutos no fundo do mar a fim de permitir corte das mesmas
com ROV;

6.8.1.12 03 (trés) maquinas de instalagdo de cintas em protegdes anti-abrasivas;

6.8.1.13 05 (cinco) flutuadores de 1000 kgf de empuxo, 03 (trés) de 500 kgf e 05 (cinco) de 100
kgf para operagdo na maxima profundidade de trabalho.

6.9 Fuzil Lanca-Retinida
6.9.1 A Unidade de Langamento devera dispor de pelo menos um fuzil langa retinida a ar comprimido,
com alcance minimo de 100m, para ser usado nas operagdes previstas neste contrato, extra ao
exigido pela legislacao pertinente (SOLAS - SAFETY OF LIFE AT SEA CONVENTION).
6.10 Oficinas e Facilidades para Usinagem, Solda Elétrica e Corte Oxi-Acetileno
6.10.1 A oficina de bordo devera ser dotada de equipamentos que possam ser utilizados para atender

solicitagbes da PETROBRAS como: tornos, esmeris, furadeira, prensa hidraulica, serra elétrica,
equipamentos para corte, equipamentos para soldagem e consumiveis.
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6.10.2 Capacidade de realizar operacdes de usinagem em torno com didmetro sobre barramento de
no minimo 650 mm.

6.10.3 Todos os equipamentos rotativos de bancada devem ser dotados de botoeira de parada de
emergéncia e pedal de acionamento.

6.11 Compressores de Ar para Servicos Gerais

6.11.1 Deverdo existir facilidades para fornecimento de ar comprimido em volume e pressédo
compativeis com as necessidades operacionais. E necessério que o ar seja fornecido a pressao
minima de 7 bar.

6.12 Testes Hidrostaticos em Dutos

6.12.1 Os dutos poderao ser preenchidos com agua doce, salgada ou fluido de hibernagao por bomba
com vazao de 50 m3/h e pressdo de 150psi.

6.12.2 Devera existir medidor do fluxo de inje¢cdo durante o enchimento/pressurizagao dos dutos.

6.12.3 Dois sistemas de pressurizagao deverao estar disponiveis, sendo o primeiro com a capacidade
de 10 m3/h e pressao de 3.000psi e o segundo com uma vazao de 400I/h e pressao para teste
até 15.000psi

6.12.4 Deverao estar disponiveis pelo menos 2 (dois) pontos para teste, sendo um proéximo a mesa de
trabalho e o outro no convés, em local a ser definido pela FISCALIZAGAO.

6.12.5 Deverao estar disponiveis mangueiras e registradores digitais, com capacidade de geracao de
graficos e arquivos digitais, para teste de até 2 (dois) dutos ao mesmo tempo. Os registradores
e manoémetros deste sistema deverao trabalhar no terco médio de sua escala, portanto devera
existir uma quantidade adequada que atenda a faixa de pressdes listadas.

6.12.6 Durante a realizagdo de testes devera ser possivel a visualizagao, na sala de operagdes, do
grafico pressao x tempo.

6.12.7 Devera existir equipamento digital, com termémetro do tipo de contato, para registro das
temperaturas ao longo dos testes dos dutos com geracao de arquivo digital.

6.13 Teste de Nitrogénio entre Flanges

6.13.1 O sistema de pressurizacdo de nitrogénio através dos grooves dos flanges para realizagdo de
teste de estanqueidade das conexdes flange X flange ou flange x MCV/MCH devera ser capaz
de realizar testes com até 1.035 bar de pressao de nitrogénio.

6.13.2 Deverao estar disponiveis mangueiras e registrador digital capaz de gerar grafico e arquivo
digital. O registrador e mandmetros deste sistema deverdo trabalhar no tergo médio de sua
escala, portanto devera existir uma quantidade adequada que atenda a faixa de pressoes
listadas.

6.14 Testes Hidrostaticos dos Umbilicais de Controle
6.14.1 Devera estar prevista uma unidade para teste hidrostatico dos umbilicais eletros-hidraulicos a
pressdo maxima de 15.000 psi com vazao minima de 2,5 m3/hora, com capacidade de operar

com os fluidos HW-525P, HW-720R, MEG ou similares.

6.14.2 Deverao estar disponiveis pelo menos 2 (dois) pontos para teste, sendo um proximo mesa de
trabalho e o outro no convés, em local a ser definido pela FISCALIZACAO.
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6.15

6.16

6.14.3

6.14.4

6.14.5

6.14.6

6.14.7

Devera existir 1 (um) “manifold” para bloqueio de cada mangueira a ser testada, com
mandmetros individuais, para testes de umbilicais com até 12 mangueiras simultaneamente.

Devera existir um registrador gréfico digital com capacidade de geragao de graficos e arquivos
digitais, para teste de umbilicais de controle. O registrador e os mandmetros deveréao trabalhar
no terco médio de sua escala, portanto devera existir uma quantidade adequada que atenda a
faixa de pressoes listadas.

Durante a realizagéo de testes devera ser possivel a visualiza¢do na sala de controle do grafico
pressao x tempo.

Deverdo ser previstos meios que permitam a pressurizagdo e manutencdo da pressao das
mangueiras dos umbilicais eletro-hidraulicos durante seu langamento.

O “manifold” citado no item 6.14.3, redes e demais acessorios deverdo ser fabricados em
materiais compativeis com a pressao de trabalho e grau de limpeza especificados no item
6.15.3.

Flushing de Umbilicais de Controle

6.15.1

6.15.2

6.15.3

6.15.4

Devera ser prevista uma unidade para “flushing” e troca de fluido dos umbilicais eletro-
hidraulicos. Esta unidade devera possuir capacidade de manter a pressao de 5.000psi na
entrada de 05 (cinco) mangueiras de 3/8” de um UEH, conectadas em paralelo, com 1.000m de
comprimento cada, e com as extremidades opostas abertas para um tanque de captagéo.

E de responsabilidade da PETROBRAS o fornecimento do fluido hidraulico do umbilical ou fluido
inibidor de hidrato (MEG) a ser usado nas operacgodes.

Serao de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento dos equipamentos necessarios a
comprovagao do grau de limpeza (grau 6 NAS 1638).

Serao de fornecimento da CONTRATADA todos os consumiveis utilizados durante os
processos de flushing, tais como, mas nao limitados a: filtros, dispositivos de coleta de
amostras, laminas para andlise do grau de limpeza, etc.

Injecado de Produtos Quimicos

Devera existir um sistema de inje¢éo de produtos quimicos durante o enchimento dos dutos flexiveis conforme
a ET-3500.00-6500-291-PSE-197.

7

DESPEJOS OLEOSOS

7.1

Deveréao existir a bordo dois tanques para eventual armazenagem de aguas oleosas e produtos
resultantes da limpeza de dutos flexiveis (fluidos de hibernagao, agua oleosa, 6leo, etc) e umbilicais
de controle (HW525P, HW443, Castrol Transaqua DW e demais fluidos de controle/acionamento de
pocgo, etanol, MEG, etc) com um volume minimo de 5m3, cada um. Tais tanques deverdo ser
independentes e removiveis, projetados e construidos de acordo com a legislagdo ambiental relativa
a sua utilizacdo. O descarte do residuo oleoso podera ser feito através de bombeamento, com uma
vazdo minima de 10m3/h, ou do desembarque direto dos tanques, a critério da PETROBRAS.
Deveréao existir bandejas coletoras interligadas a estes tanques em todos os possiveis locais de
desconexao de dutos flexiveis, como por exemplo: a frente dos tensionadores, convés de trabalho
€ na mesa retratil de trabalho.
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8

7.2

7.3

7.4

Esta rede coletora devera possuir adequado sistema para evitar a coleta de agua de chuva e outras
diretamente para o tanque de residuos.

Devera ser previsto um sistema que permita a descarga dos residuos dos tanques de despejos
oleosos para outros tanques de transporte posicionados no convés.

A bandeja coletora a ser utilizada na mesa de trabalho devera ser do tipo removivel, prevendo
mecanismo de vedacgao entre a mesma e o duto flexivel que estiver sendo instalada/recolhida.

REQUISITOS DE QUALIDADE

A CONTRATADA deverd atender aos requisitos das normas da série ABNT NBR ISO 9001 — Sistema
de Gestao da Qualidade, ISO 14001 — Sistema de Gestdo Ambiental e OHSAS 18001 — Sistema de
Gestao de Saude e Seguranca;

A CONTRATADA devera elaborar e apresentar um manual de qualidade especifico para o cumprimento
desta especificacao técnica;

A CONTRATADA devera executar todos os servicos de acordo com os padrées e procedimentos
fornecidos pela PETROBRAS, bem como normas de referéncia aplicaveis e requisitos de érgaos
reguladores, tais como o RT-SGSS da ANP;

A CONTRATADA sera responsavel pelo bom uso, guarda e inspegdes pré-utilizacao das ferramentas,
massames, eslingas e demais materiais Petrobras.

A CONTRATADA deverd aplicar praticas AST e VCP ao receber os procedimentos das operagdes e
de gestdo de mudanga quando for identificado que a situacao real da operacao pode ser diferente do
previsto no procedimento;

A CONTRATADA devera emitir relatorios para todos os servigcos executados, seguindo as orientacdes
e mascaras especificas fornecidas pela PETROBRAS;

A CONTRATADA devera efetuar correcdes de erros apontados pela PETROBRAS nos relatérios de
servigo dentro do prazo de até 2 dias corridos a partir da solicitagao;

Devera existir um programa de inspecao e teste para as mangueiras de transferéncia de 6leo diesel,
bem como mangueiras e conexdes para transferéncia de agua potavel e teste de dutos flexiveis e
umbilicais, visando garantir condi¢ées seguras de trabalho;

Devera ser feito um programa de inspecao/preservacgao e teste de carga nos guinchos e cabos, visando
garantir condigbes de trabalho dos cabos e terminagdes para os niveis de carga solicitados.

As operacgOes de teste dos dutos e UEHs deverdo atender ao disposto no documento ET-3000.00-
1500-291-PMU-001;

As operagdes de flushing de umbilicais de controle deverdo atender ao disposto no procedimento PE-
2D-00352-G;

Os man6metros do sistema de testes de dutos e umbilicais de controle deverao ser aferidos pelo menos

a cada 06 (seis) meses devendo ser disponibilizado a bordo o respectivo certificado de aferi¢ao.




