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1. OBJETIVO

Definir os requisitos minimos para a prestacdo de servicos com embarcacfes do tipo PLSV (Pipe Laying
Support Vessel), para Aguas Ultra-profundas, para a geréncia de Servicos de Interligacdo Submarina
(SUB/SSUB/ISBM).

2. TERMINOLOGIA

ABNT: Associagdo Brasileira de Normas Técnicas;

ANP: Agéncia Nacional de Petréleo;

AS LAID: Filmagem com registro em mapa de coordenadas da rota das linhas langadas no fundo mar.

AST: Andlise de Seguranca da Tarefa;

BUNDLE: Conjunto de linhas flexiveis de um pog¢o submarino manuseadas simultaneamente, podendo ser: linha
de producéo, linha do anular e cabo umbilical hidraulico (UH) ou eletro hidraulico;

CHD: Conex&o Horizontal Direta;

CVD: Conexdo Vertical Direta;

DCHD: Desconex&o Horizontal Direta;

DCVD: Desconexdéo Vertical Direta;

DWL: Dynamic work load / Carga de trabalho dindmica. Expresséo que denota o peso maximo aparente de um
sistema / objeto em condi¢&o de icamento, também considerado para itens suspensos por tensionador, conforme
medic&o em condi¢bes dindmicas de movimento, incluindo estados de ressonéncia;

DIVERLESS: Caracteristica dos equipamentos e sistemas que ndo necessitam da atividade de mergulhadores;

FAD: Fator de amplificacdo dindmica. Faz referéncia aos movimentos da embarcacéo, ou seja, caso uma massa
padrdo de 1,0 kg tenha seu peso medido em balan¢ca em alguma posicao da embarcacéo, e este peso aparente
varie entre 0,7 e 1,3 kgf, o FAD é considerado como 1,3. Quando considerado o sistema composto pela linha
suspensa pela embarcacéo, todos 0s seus acessorios, e afetado pelos movimentos da embarcacéo, o fator que
diferencia a carga estética deste sistema da carga observada sera considerado como FDL (fator de dinamicidade
da linha), descrito abaixo;

FDL: Fator de dinamicidade da linha. Equivale ao que antes era considerado o FAD referente a carga suspensa,
isto é, sera uma variavel resultante da divisao da carga dinamica suspensa (DWL), pelo seu valor estatico (SWL),
ou médio. Ndo tem relacéo direta com o FAD associado a embarcacdo, podendo em determinados casos
(condicdo de ressonancia durante operacdes de langcamento em lazy wave) chegar a valores préximos de 2,0,
sendo considerado como valor minimo 1,0 (carga estética);

FLEXIVEIS: Nomenclatura padrdo que se refere a dutos multicamadas, umbilicais e cabos flexiveis que s&o
manuseados e instalados no ambiente submarino por embarcag¢ées do tipo PLSV;

FLEXIVEIS A FLOR D’AGUA: A expressao faz referéncia a flexiveis que estejam total ou parcialmente em
condicao de flutuabilidade positiva (flutuando na superficie do mar), seja por caracteristicas proprias ou devido a

flutuadores instalados no mesmo;
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HANDSHAKE: Operacéo para passagem de acessérios in-line, ou de trechos danificados de flexivel pela torre
de lancamento, sem que eles causem interferéncia nos tensionadores. Consiste em manter o tensionador
inferior/de popa aberto até a passagem do elemento, clampeamento deste tensionador, e abertura posterior do
tensionador de topo/proa para prosseguir com a passagem;

HUB: Denominacéo simplificada de flowline hub;

LAZY WAVE: Configuracdo de linha flexivel combinada com flutuadores, para aliviar cargas ou dar maior
mobilidade a sistemas flutuantes;

MCH: Mdédulo de Conex&do Horizontal;

MCV: Mddulo de Conexao Vertical;

MD - Memorial Descritivo: Documento elaborado pela PETROBRAS que contém o escopo necessario para a
execucdo de um servico. Compfe, junto com outros insumos, a documentagdo que serd fornecida a
CONTRATADA para a elaboracéo do PE.

PE - Procedimento Executivo: Documento elaborado pela CONTRATADA que baseia a execucdo de um
determinado servico/projeto;

PLSV: Pipe Laying Support Vessel;

PULL-IN/OUT: Operacéo de transferéncia da extremidade do duto do PLSV para um sistema de superficie
(Plataforma fixa, flutuante, monobdia, FPSO etc.). A operacao reversa € denominada Pull Out;

RAC: Reuniéo de Andlise Critica;

ROV: Remote Operated Vehicle. Veiculos submarinos de operagéo remota;

SEGURANCA OPERACIONAL: Seguranca operacional é o estado em que 0s riscos de lesdes as pessoas ou
de danos aos bens sdo reduzidos, e se mantém em um nivel aceitavel, ou abaixo deste, por meio de um processo
continuo de identificac@o de perigos e gerenciamento de riscos.

SGO: Sistema de Gerenciamento de Obstaculos;

SGSS: Sistema de Gerenciamento de Seguranca Operacional de Sistemas Submarinos conforme Resolug&o n°
41 de 09.10.2015 da ANP;

SINGELO: Linha flexivel/Umbilical Hidraulico/cabo de poténcia quando manuseados independentes.

SMS: Seguranga, Meio ambiente e Saude;

SWL: Static work load / Carga de trabalho estatica. Expressdo que denota o peso maximo aparente de um
sistema / objeto em condig&o controlada, estatica (em terra, sem oscilagéo);

TDP: Touch Down Point. Regido no leito marinho onde ha a transigdo do trecho estatico (flow) para o dinamico
(riser), onde h& maior abraséo;

TQF: Technical Query Form. Formulario de duvida técnica, a ser encaminhado da CONTRATADA para a
PETROBRAS, em caso de duvidas em relacdo MD/escopo do servigo.

TRAMO: Segmento de linha com conectores montados que compdem os flexiveis;

UEH: Umbilical Eletro Hidraulico;

UEP: Unidade Estacionaria de Producéo;

VCP: Verificagdo de Conformidade de Procedimento.
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DISPOSICOES GERAIS

A CONTRATADA sera responsavel pelo planejamento e execucdo dos servicos em atendimento ao

escopo definido no contrato;

Os servicos prestados incluem: engenharia de instalacdo, planejamento, execucdo e registro das

operacdes de instalacdo/desinstalacdo de dutos e equipamentos submarinos com auxilio de ROV;

Devera ser fornecida uma maquete eletrbnica da planta de langcamento, incluindo a area de
armazenamento de dutos flexiveis, para permitir estudos de engenharia de instalacé@o e visualizacéo das
principais etapas de interligacdo, dimensionamento dos equipamentos e acessdrios da planta de
lancamento, para permitir ou néo, a identificacdo de eventuais interferéncias, inviabilidades técnicas ou

restricoes;

Os SOFTWARES a serem usados em ambiente onshore e offshore deverdo ser compativeis com os
recursos de informatica utilizados pelas equipes da PETROBRAS para facilitar o intercambio de

informacdes;

No inicio do contrato, a PETROBRAS fornecerd um conjunto de arquivos com os AS LAID dos flexiveis e
equipamentos instalados nos locais de prestacdo de servigos e atualizacdes dos mesmos durante a

vigéncia do contrato;

Todo levantamento geodésico submarino de trajeto realizado durante o langamento de dutos e
equipamentos submarinos, AS-LAID SURVEY ou outras operacdes realizadas pelo PLSV, deverdo ser
realizados conforme Padrdo PETROBRAS PE-2SUB-00146 - TRACK SURVEY e entregues a
PETROBRAS em até 24 horas apés o encerramento das OS referentes ao levantamento geodésico, no
formato de arquivo "XYZ" que contenha as informag¢des tais como localizagdo com coordenadas e

profundidade de pontos de interesse, cruzamentos e o percurso realizado durante a instalacéo do flexivel;

Os Procedimentos Executivos e de Rotina da Contratada, deverdo conter andlise do risco associado a
atividade, levando em consideracdo o ASOG da embarcacdo e quaisquer restricdes associadas ao

produto manuseado, para todo e qualquer servico a ser realizado;

Cabera a CONTRATADA realizar a remogdo (maximizando a contengdo), o acondicionamento e 0
descarte de maneira adequada de eventuais incrustacdes organicas (vida marinha) aderidas aos tramos

e acessorios manuseados, em conformidade com seu sistema de gerenciamento de residuos;

Os controles de afericdo e calibracdo dos equipamentos utilizados nas atividades de interligacao e
instalacdo que sejam de responsabilidade e/ou gestdo da CONTRATADA deverdo obedecer aos critérios

especificados pelos fabricantes, sem 6nus para a PETROBRAS;

Todos os servicos da CONTRATADA deverdo ser realizados considerando conceitos, aspectos,
premissas e boas praticas de SEGURANCA OPERACIONAL.
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4. DESCRICAO DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS

4.1. DESCRIGAO GERAL

A embarcacao disponibilizada pela CONTRATADA para o atendimento integral desta Especificacdo Técnica
devera ser adequada para executar todas as operacfes necessarias a instalacdo ou desinstalacdo de
equipamentos submarinos, dutos flexiveis, umbilicais e cabos de poténcia, novos ou ja utilizados, com ou sem
a presenca de gases residuais, residuos oleosos, residuos NORM e TENORM e demais residuos inerentes ao
manuseio dos flexiveis ja utilizados e servigos de sistemas submarinos. Todos os ambientes das embarcacgbes
deverdo ser adequadamente dimensionados de modo a atender a norma NR-15 vigente, em particular
considerando a possibilidade de contato com gases e demais contaminantes. Citamos como operacdes tipicas,

entre as operacdes citadas acima:

= Carregamentos e descarregamentos de flexiveis e equipamentos submarinos;

» Langamento, abandono e recolhimento de flexiveis e equipamentos submarinos;
» Recolhimento de flexiveis, mesmo se danificados;

= Conexdes entre tramos de flexiveis e equipamentos (na mesa de trabalho);

= Conexdes verticais e horizontais diretas (primeira e segunda extremidade);

» Transferéncias de flexiveis para UEP (operacdes de pull-in e pull-out);

= Manuseios e instala¢cfes de equipamentos submarinos;

= Testes hidrostaticos e pneumaticos em equipamentos submarinos e flexiveis;

» Teste de vacuo e de N2 no anular de flexiveis;

» Flushing em umbilicais;

= InstalacBes/desinstalacdes de equipamentos em geral,

» Manutengéo e inspecdo de equipamentos submarinos e flexiveis;

» Transferéncias de flexiveis entre embarcacdes (offshore, em &guas abrigadas e em porto);
= Transferéncias de materiais entre embarcacdes ou UEP; e,

A

» Quaisquer outras operagdes necessarias a execucdo do objeto do contrato, compativeis com as
caracteristicas técnicas da Unidade de Langamento e seus equipamentos.

4.2. PORTOS DE OPERACAO

A PETROBRAS podera indicar, durante execucdo do contrato, um ou mais portos para carregamento e
descarregamento de flexiveis, e/ou materiais necessarios para operagdes, ao longo do litoral dos estados do
Rio de Janeiro, Espirito Santo ou Sao Paulo, ndo se restringindo as Bases de Carregamento atualmente
contratadas pela PETROBRAS.

4.3. CARTEIRA DE SERVICOS
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A CONTRATADA devera estar apta a efetuar o planejamento, a supervisao, execucéo e registro de todos os
servicos listados e descritos abaixo, individualmente ou uma combinacdo de um ou mais servicos em um
mesmo projeto, mas nao limitados a estes:

= CVD/CHD - Operacédo de conexdo diverless. Nessa operacdo um moédulo é instalado na extremidade dos
flexiveis para possibilitar a sua conexdo, na profundidade de trabalho, ao equipamento submarino,
podendo ser uma conexao vertical ou horizontal (CVD ou CHD);

= DCVD/DCHD - Operacdo de desconexao diverless. Nessa operacdo o moédulo é desinstalado do
equipamento submarino, podendo ser uma desconexéo vertical ou horizontal (DCVD ou DCHD);

= Pull-In — Operacéo de transferéncia da extremidade do flexivel do navio de lancamento para um sistema
de superficie (Plataforma fixa, flutuante, monobéia, FPSO etc.);

» Pull-Out — Operacéo de transferéncia da extremidade da linha flexivel do sistema de superficie (Plataforma
fixa, flutuante, monobdia, FPSO etc.) para o navio de lancamento;

» Instalagédo/Desinstalacéo de dutos flexiveis, umbilicais e cabos de poténcia;

= Servigo envolvendo todas as etapas de uma operacdo de langcamento/recuperacéo, contemplando pelo
menos as seguintes tarefas:

o Lancamento, pré-instalacdo e recolhimento de flexiveis, conectados ou ndo aos equipamentos
submarinos ou UEP;

o Recolhimento de flexiveis cortados, sem conector ou massames disponiveis para icamento;
o Conexdes/Desconexdes intermediarias entre tramos;
o Instalagédo/Desinstalacéo de acessorios nos flexiveis, com ou sem o auxilio do ROV;

= Reparo de dutos flexiveis, umbilicais de controle, cabos de poténcia e cabos de fibra o6tica;

o Reparos de capa externa, de recomposicao de fitas de alta resisténcia e reinstalacdo das camadas de
isolamento térmico. Reparos deverdo ser realizados com a autorizacdo da PETROBRAS por equipe
treinada e conforme procedimento especifico. Os materiais necessarios para o reparo, quando nao
previstos nas tabelas de fornecimento de consumiveis — tabelas 4 e 5 deste documento — seréo
fornecidos pela PETROBRAS;

= Inspecdo e manutencdo em dutos, umbilicais e equipamentos submarinos;

» Apoio a reterminacao de dutos e umbilicais de controle, cabos de poténcia e cabos de fibra 6Gtica:
o Posicionamento e corte do duto ou umbilicais de controle, cabos de poténcia e cabos de fibra 6tica;
o Fabricagéo e usinagem de pecas.

» Instalagdo/desinstalacdo de equipamentos submarinos e de superficie, incluindo o fornecimento de
guaisquer ferramentas/recursos necessarios para atendimento ao escopo de instalagdo, tais como
cavaletes, mesas de inspecéao / teste etc.;

» Instalacéo/desinstalacdo de flutuadores de sistemas complacentes;

» Instalagdo/desinstalacao de flutuadores de apoio as operacdes;

» Drenagem de residuos contidos em dutos flexiveis e umbilicais de controle nao restritos a:
o Residuos oleosos;

= No caso de residuos contendo NORM/TENORM incrustados no interior do flexivel, sera de
responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento das ferramentas de medicdo, EPI,
treinamento da equipe e demais requisitos para atender as orientagdes da CNEN (comissao
nacional de energia nuclear), bem como as normas regulamentadoras e demais
determinacdes legais em vigor;

o MEG;
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o Fluidos de hibernacéo.

Monitoramento e alivio de pressdo no ambiente das cestas e controle e descarte de residuos oleosos e
gas em linhas com presenca de hidrato;

Preenchimento de dutos e umbilicais de controle com:
o HW525/HW720 / HW443;
o MEG;

o Fluidos de hibernagéo, conforme ET-3000.00-6500-291-PAZ-002 REV.0 - HIBERNACAO DE DUTOS
FLEXIVEIS;

o Agua do mar ou outro fluido especificado pela PETROBRAS.

Limpeza de umbilicais de controle para enquadramento na classe de limpeza, e Teste hidrostatico de
dutos e UEHSs, conforme ET-3000.00-1500-291-PMU-001 REV.V — TESTES DE LIBERACAO DE DUTOS
FLEXIVEIS;

Servicos com ROV e suas ferramentas, conforme as Especificacdes Técnicas para ROV e Prestagdo de
servicos com ROV para as operacdes de interligagdo submarina, conforme os documentos: ET-3000.00-
1521-690-PLL-005 e ET-3000.00-1500-91C-PLL-008, contemplando todos os servigos listados, salvo a
profundidade de operacao e recursos tipicos de servi¢os inspecéo programada (tal como ferramentas de
inspecdo automatizada, para inspecao de geratriz inferior etc.). Sera necesséario o fornecimento de
recursos e ferramentas compativeis com servi¢os de inspe¢édo necessarios aos servigos associados aos
escopos de instalacéo, desinstalacdo ou manuseio de dutos e equipamentos submarinos, incluindo os
necessarios para garantir integridade de massames instalados nestes (tais como CP probe para
verificacdo de potencial, e ferramenta de inspecdo de espessura por ultrassom ou equivalentes). As
capacidades dos ROV fornecidos deverdo atender aos escopos listados, incluindo as necessidades de
pull-in diverless, conforme PE-2SUB-01044 — DIRETRIZES PARA REALIZACAO DE PULL-IN e PULL-
OUT DIVERLESS, podendo exigir operagbes proximo a superficie (até Om de LDA). Sera de
responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento e manutencao das ferramentas necessarias para
execucao dos servigos;

Carregamento/Descarregamento de dutos e materiais, contemplando pelo menos as seguintes tarefas:
o Entrada no canal da base de carregamento / atracacéo / desatracacéo / saida do canal;

o Carregamento/Descarregamento de dutos flexiveis, umbilicais de controle e cabos de poténcia, em
duas frentes simultaneas (dois tensionadores de carregamento ou tensionador e transferéncia de
bobinas por cabrea), entre a base de carregamento e a unidade de langamento e vice e versa;

o Carregamento/Descarregamento de materiais na base de carregamento e/ou em porto comercial.

Transferéncia offshore de materiais: transferéncia de materiais entre a unidade de langcamento e outras
unidades offshore que se fizer necessario;

Transferéncia de pessoal de/para outras embarcacdes/UEP - As operacdes de transferéncia de pessoas
deverdo atender aos requisitos de seguranca ditados pela legislagéo brasileira e normas da PETROBRAS,
tais como o PE-2LMS-00878 - REALIZAR TRANSFERENCIAS DE PESSOAS.

Transferéncia de flexiveis entre embarcages: offshore, em area abrigada ou em porto;

Fazem parte desta Especificagdo Técnica os servigos a seguir, 0s quais serdo detalhados do item 4.4 ao
item 4.7:

» Operag0Oes de radio comunicagao;

= Gerenciamento dos materiais de propriedade da PETROBRAS;
» Supervisdo das equipes de convés com foco em QSMS;

= Representacdo da CONTRATADA a bordo;

= Suporte Técnico de Engenharia (STE);
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=  Suporte Técnico de Operacdes (STO);
=  Suporte Técnico de Materiais (STM).

4.4. SERVICOS OFFSHORE

4.4.1. A composicdo minima da tripulacdo devera obedecer as regulamenta¢des minimas vigentes no Brasil
e deve ser suficiente para executar com qualidade e seguranca todos os servi¢os descritos nesta ET, cobrindo
todo o prazo contratual e considerando a sazonalidade de utilizacdo das equipes, folgas, férias, licencas
médicas e qualquer outro motivo que impeca o embarque de algum técnico necessario para as atividades;

4.4.2. A CONTRATADA devera disponibilizar o servico de operac8es de radio comunica¢do com outras
unidades (UEPs, embarcacBes supridoras de materiais/diesel/rancho, aeronaves), bem como de
diligenciamento logistico de transferéncia de cargas e pessoas na embarcagcdo. O profissional ou equipe
designada devera ser devidamente treinado(a) e certificado(a), conforme legislacdo vigente e ser fluente na
lingua inglesa;

4.4.3. A CONTRATADA deveré disponibilizar o servico de gerenciamento dos materiais de propriedade da
PETROBRAS (de estoque ou de projeto), bem como de elaboracdo de documentacdo para a transferéncia
ou desembarque desses materiais para outras unidades (UEPs, embarcac¢@es supridoras, bases, portos etc.).
O profissional ou equipe designada devera ser devidamente treinado(a) e certificado(a), conforme legislacéo
vigente;

4.4.4. A CONTRATADA deverd disponibilizar o servigo de supervisdo das equipes com foco em QSMS,
durante todo o periodo em que houver operac¢des de interligacdo ou atividades criticas na embarcacéo. O
profissional ou equipe designhada deverd ser devidamente treinado(a) e certificado(a) em Seguranca do
trabalho, conforme legislacéo vigente;

4.4.5. A CONTRATADA devera manter a representacdo das liderancas de bordo 24 horas por dia para
responder por todas as obrigacbes contratuais e demandas oriundas da prestacdo de servicos. Ndo ha
necessidade de haver dois profissionais responsaveis pela lideranca em cada area operando em turno,
contanto que o profissional responsével possa, em caso de necessidade, ser acionado a qualquer momento,
como ocorre em regimes de sobreaviso;

4.4.5.1. As liderancas de bordo da CONTRATADA deverdo atender, no minimo e individualmente, as metas
e requisitos com foco em QSMS (ex. Auditoria comportamental) adotadas pela PETROBRAS, em especial
aos requisitos quantidade, qualidade, registro e tratamento de desvios apontados nas auditorias.

4.5. SERVICOS DE SUPORTE TECNICO DE ENGENHARIA (STE)

4.5.1. A CONTRATADA devera disponibilizar servicos de Suporte Técnico de Engenharia (STE) com
representacdo presencial ou remota, junto a geréncia operacional SUB/SSUB/ISBM, localizada em Macaé-
RJ, com o objetivo de suportar o planejamento e elaboracdo de documentacdo técnica (Procedimento
Executivo da CONTRATADA) para os servigos desta Especificagdo Técnica;

4.5.2. O servico de STE consistira no suporte em terra necessario a execucgdo dos servigos realizados pela
embarcacdo da CONTRATADA, bem como no apoio técnico para resolucdo das questdes relacionadas a tais
servicos, abrangendo, mas néo limitando-se a:

» Obtencdo de documentos técnicos e informagfes relevantes para a elaboracdo dos Procedimento
Executivos pela CONTRATADA, diretamente na rede interna PETROBRAS, a fim de complementar as
informacBes enviadas no Memorial Descritivo disponibilizado pela PETROBRAS, com o objetivo de
viabilizar, otimizar e minimizar o tempo de emissdo dos Procedimentos Executivos para as operacdes
presentes na carteira de servico da embarcacdo da CONTRATADA;

» Interagdo com as equipes PETROBRAS, com foco no esclarecimento de questionamentos (TQFs)
necessarios para a elaboracéo do PE e viabilizagdo de servigos atipicos;
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= Analise critica de documentacao de projeto (insumos) disponibilizados pela PETROBRAS para elaboracéo
de PEs e operacdes de carregamento, emitindo pareceres preliminares sobre a viabilidade técnica e
pontos de melhoria para as operacdes planejadas. Fornecimento de feedback sobre os critérios da analise
de viabilidade técnica preliminar utilizados pela PETROBRAS, de modo a garantir a adequada alocacéo
dos projetos aos navios disponiveis;

» Levantamento periédico e andlise critica dos questionamentos (TQFs) emitidos pelas equipes de
engenharia da CONTRATADA, quanto a sua relevancia. Identificar e propor melhorias voltadas para a
reducdo na quantidade de TQFs e do tempo de resposta da PETROBRAS;

» Participacdo em reunifes de planejamento e programacédo das operacdes visando identificar os projetos
futuros na carteira de servicos da embarcacdo da CONTRATADA, identificar restricdes e caminhos criticos
e propor melhorias no planejamento de opera¢fes de modo a otimizar os tempos operacionais do PLSV.
Identificar riscos e restricdes que possam causar a postergagdo do inicio de operagdes planejadas,
propondo solug¢des para soluciona-los ou contornéa-los;

= Analisar as operacdes na carteira de servicos da embarcacdo da CONTRATADA, identificando
similaridades com operacdes executadas anteriormente, com o intuito de acelerar a elaboragcdo dos
procedimentos executivos e trazer licdes aprendidas para otimizacdo das operagoes;

» Participagdo nas reunides de analise de riscos para operacdes em planejamento, garantindo a atualizagao
das documenta¢cbes da CONTRATADA para execucdo dos servigos de acordo com as determinacdes
estabelecidas;

= Esclarecimento de dulvidas operacionais, pelas equipes técnicas PETROBRAS, relacionadas aos
sistemas de langcamento e demais recursos da embarcacdo da CONTRATADA,;

= Organizar licbes aprendidas e melhorias no processo de instalacéo, diligenciando as implementagdes de
melhorias junto as areas responsaveis. Interagdo com o suporte técnico de operacdes (item 4.6), buscando
obter feedback para cada operacdo executada;

= Atualizacdo do sistema de planejamento da PETROBRAS com status e previsdes de emisséo de PEs.

4.5.2. A CONTRATADA devera fornecer os dispositivos e meios de comunicacdo necessarios para a
prestacéo destes servigos, tais como: notebook, licenca de softwares, celular e a contratacdo de planos de
telefonia e internet, sempre que necessarios, observando os requisitos de compatibilidade, inclusive com a
rede interna (intranet) PETROBRAS, conforme item 3.4 desta Especificacdo Técnica;

4.5.3. APETROBRAS disponibilizara acesso, caso considerado necessario pela CONTRATADA, ao escritério
da geréncia SUB/SSUB/ISBM em Macaé-RJ, incluindo ponto de acesso a rede interna PETROBRAS e
alimentacéo elétrica e rede wireless corporativa.

4.6. SERVICOS DE SUPORTE TECNICO DE OPERAGCOES (STO)

4.6.1. A CONTRATADA devera disponibilizar servicos de Suporte Técnico Operacional (STO) com
representacd@o presencial ou remota, junto a geréncia operacional SUB/SSUB/ISBM, localizada em Macaé-
RJ, com o objetivo de suportar a execuc¢do dos servicos desta Especificacdo Técnica.

4.6.2. O servico de STO consistira no suporte em terra necessario a execucdo dos servigos realizados pela
embarcacédo da CONTRATADA, bem como no apoio técnico para resolucdo das questdes relacionadas a tais
servigos, abrangendo, mas néo limitando-se ao:

»= Monitoramento e apoio aos servicos executados pela embarcacdo da CONTRATADA,;

Diligenciamento e adequado direcionamento das atividades da CONTRATADA de forma a atender a
carteira de operacdes disponibilizada periodicamente pela PETROBRAS, no sentido de garantir a
prontiddo, no horizonte operacional, para a prestacédo dos servicos executados pela embarcacéo da
CONTRATADA, maximizar sua eficiéncia, produtividade e seguranca operacional;
» Participacé@o nas reunides semanais de planejamento, programacdo e acompanhamento das operacdes,
emitindo pareceres acerca da prontiddo da embarcacdo da CONTRATADA para a execucao de servicos
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especificos em seu cronograma, bem como aos riscos associados a antecipacdo ou alteracdo de
atividades neste cronograma,;

= Verificacdo e garantia da disponibilidade dos procedimentos e arquivos necessarios para as operacfes
planejadas;

* Interacdo rotineira com os servi¢cos de Engenharia da CONTRATADA objetivando a troca de experiéncias
e conhecimentos relativos aos procedimentos executivos (PEs), com vistas ao aperfeicoamento continuo
dos servicos. Em caso de mudanca de escopo ou de alguma orientacdo, deve ser realizado o
acompanhamento da revisdo dos documentos;

= Atuacao em reunides relacionadas a propostas de revisdo de procedimentos e analises de risco;

» Analise critica das operacg0es realizadas, a fim de extrair licdes aprendidas, identificar pontos de melhoria
e prover feedback organizado para melhoria da embarcacéo, produtos, seguranca e o processos de
interligacéo, tanto da PETROBRAS quanto da CONTRATADA,;

= Coordenar o envio de LISMAT pela equipe embarcada, garantindo que estejam sendo encaminhados com
preenchimento correto e dentro do prazo;

» Participagdo nas reunides operacionais, com ciéncia prévia das operag¢fes decorridas e planejadas de sua
responsabilidade, fornecendo insumos para tomada de decisdo e nivelamento do andamento das
operagoes;

» Elaboracé@o de eventuais propostas de solu¢des e/ou de sequéncias operacionais para operagdes de
emergéncia, em conjunto com o STO PETROBRAS, Turno ISBM e demais areas da PETROBRAS
envolvidas;

= Participagdo na elaboracdo de GIM / FAM (processos de gestdo de mudanca) coordenadas pela
PETROBRAS, nas situa¢gfes as quais as operacdes necessitem ocorrer diferente do especificado no
Procedimento Executivo, por quaisquer motivos. Acompanhar e garantir a implementacdo das acdes
necessarias para prosseguimento seguro da operacao;

» Analise critica dos RAs (relatérios de anomalia) emitidos pela fiscalizagcdo PETROBRAS, com participagao
ativa no processos de tratamento das anomalias verificadas. Divulgacdo das acbes de contingéncia e
toda/qualquer abrangéncia de alertas técnicos pertinentes e acompanhamento da implementacéo efetiva
de tais recomendacdes na embarcacdo da CONTRATADA.

4.6.3. Se aplicam para estes servicos as disposi¢oes dos itens 4.5.2 e 4.5.3 descritas acima.

4.7. SERVICOS DE SUPORTE TECNICO DE MATERIAIS (STM)

4.7.1. A CONTRATADA devera disponibilizar servicos de suporte ao diligenciamento dos materiais a serem
carregados e descarregados no PLSV, junto a geréncia operacional SUB/SSUB/ISBM, nos locais onde
acontecam as operacdes de carregamento e descarregamento, as quais fazem parte do escopo de servicos

desta Especificagcao Técnica.

4.7.2. Os servicos de suporte técnico de materiais (STM) consistem na execucdo das atividades necessarias
para prover o suprimento dos PLSVs da contratada, necessarias para a execuc¢ao de suas operacdes offshore,
buscando o atendimento da carteira de operacdes da embarcacdo da CONTRATADA com eficiéncia e

seguranca, abrangendo, mas ndo limitando-se a:

» Alinhamento prévio com os setores operacionais da PETROBRAS sobre o escopo dos carregamentos;

= Elaboracao/ajuste da sequéncia operacional com base no escopo do carregamento visando majorar a
eficiéncia da operacéo;
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» Verificacdo prévia e alinhamento da lista de materiais solicitados pela CONTRATADA junto as bases de
carregamento, de forma a garantir adequadas rastreabilidade, diligenciamento logistico, separacéo,
método de envio dos materiais para o PLSV, bem como conformidade de certificados e relatérios de
inspecao;

» Revisdo da lista de materiais solicitados, junto as demais equipes da CONTRATADA, de modo a adequa-
la a disponibilidade do estoque PETROBRAS;

= |dentificacdo e tratamento prévio ao carregamento de divergéncias técnicas operacionais relativas a
flexiveis e materiais que serdo carregados/descarregados do PLSV;

= Tratamento de eventuais divergéncias nos tempos apurados entre os cronogramas da base e do PLSV;
= Recebimento do “data book” do carregamento e disponibilizagéo para o PLSV;

= Atendimento as equipes da CONTRATADA que necessitem transitar ou passar pela base de
carregamento para acessar o PLSV;

» Acompanhamento da logistica de movimentacdo de materiais e contéineres da CONTRATADA,;

= Apuracgdo e tratamento de eventos que causarem tempos ndo produtivos relacionados ao carregamento
ou logistica de responsabilidade da CONTRATADA,;

= Ajuste do plano de descarregamento de materiais na base de acordo com a area fisica disponivel;
4.7.3. Se aplicam para estes servicos as disposi¢oes dos itens 4.5.2 e 4.5.3 descritas acima;

4.7.4. A PETROBRAS disponibilizara acesso, caso considerado necessario pela CONTRATADA, as bases /
portos / locais onde estiverem programados 0s carregamentos associados a embarcacao da CONTRATADA,
para atendimento aos servigos de STM.

4.8. ENTREGAVEIS PRINCIPAIS

Para todo e qualquer servico executado pela CONTRATADA deverdo ser entregues, nos prazos
estabelecidos, a seguinte documentagéo:

* Procedimento executivo — prazos de acordo com o item 4.8.1, Tabela 2 - Prazos das entregas
associadas ao PE.

= Cronograma de trabalho — no maximo até o inicio da OS (Ordem de servi¢o) da operacao;

» Relatério de Servico (RS) — até 72 horas corridas ap6s a finalizacdo do servico;

= “As Laid” preliminar (“arquivo XYZ”) — até 1 dia ap0s a finalizag&o do servigo.

4.8.1. PROCEDIMENTO EXECUTIVO (PE)

4.8.1.1. A PETROBRAS fornecerd um memorial descritivo (MD) ou insumos avulsos que contenham todas as
informagBes minimas necessarias, antes da execucdo do servico, que servira de guia/diretriz para a preparacdo
dos procedimentos executivos (PE) e lista de materiais pela CONTRATADA. Os memoriais descritivos serdo

entregues via sistema de transferéncia digital e, alternativamente, em meio fisico;

4.8.1.2. A CONTRATADA devera estar dimensionada para a elaboracdo de até 5 (cinco) Procedimentos

Executivos (PE), simultaneamente, independente da realizacdo ou ndo desses servicos pela embarcacao;

Os servigos sao classificados conforme a tabela 1, a seguir:
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Classe de

Complexidade Descricéo

CLASSE | Servigos sem ’c!ampeamento_ de linha e
sem andlise computacional
CLASSE II Servigcos com clampeame_nto e/ou analise
computacional simples
CLASSE Il Servigos com andlises computacionais
complexas
CLASSE IV Servigos envol_ve_ndo dutos CAS ou
similares
Servigos envolvendo desmobilizacao
CLASSE V completa de riser fragilizado pelo
mecanismo SCC-CO2

Tabela 1 - Classes de complexidade de PE

4.8.1.3. No Anexo "Classes de PE”, de acordo com a EAE (Estrutura analitica de entregas), estdo exemplos
de servicos que se enquadram em cada uma das categorias. Caso haja servicos ndo contemplados neste
Anexo, que apresentem especificidades que demandem de prazos diferenciados, estes deveréo ser acordados

entre as partes;

Apos o recebimento do Memorial descritivo, a CONTRATADA devera:

4.8.1.4. Elaborar o procedimento executivo (PE) conforme prazos estabelecidos na tabela abaixo, em dias
corridos contados a partir do primeiro dia Util subsequente ao recebimento da GR (Guia de Remessa) pela
CONTRATADA. A classe de complexidade seré indicada na GR;

4.8.1.5. Informar a viabilidade de execugéo dos servigos (verificacdo de conformidade técnica e contratual:
carga axial, envelope dimensional dos equipamentos, dimensionais dos acessorios e flexiveis e carga de
aperto) e emitir as TQFs, conforme prazos estabelecidos na tabela abaixo, contados em dias corridos a partir
do primeiro dia util subsequente ao recebimento da GR pela CONTRATADA. A classe de complexidade sera

indicada na GR;

4.8.1.6. Caso a CONTRATADA necessite de alguma informagé&o adicional para a elaboracdo do PE que impeca
a continuidade do trabalho de elaborac¢éo (tais como escopo, omisséo ou divergéncia de dados ou infringéncia
de limites estruturais), deverdo ser emitidas TQFs, as quais interromperao o prazo de elaboracdo. Apés o
recebimento das respostas da PETROBRAS, o prazo para a concluséo do PE pela CONTRATADA voltara a

correr, ndo alterando o prazo liquido da tabela 2, abaixo;

4.8.1.7. Servigos que ndo estejam contemplados nos contratos vigentes demandam a celebracdo de aditivos
e a definicdo de novos prazos em conjunto. Adicionalmente, inovagdes e modificagdes no processo de emissao
ou estrutura dos PE, que reduzam a complexidade ou dificuldade em emisséo dos mesmos deverdo implicar

na revisao dos prazos dispostos na tabela 2, em negociacdo entre PETROBRAS e CONTRATADA,;
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Classe de Prazo Total para Prazo para Analise de Prazo para Emissao de
Complexidade Emissio de PEp(dias) Viabilidade e emisséo de PE em Embarcacéo
TQF (dias) Similar (dias)
CLASSE | 5 3 3
CLASSE Il 8 5 5
CLASSE Il 14 8 7
CLASSE IV 15 9 8
CLASSE V 21 14 9

Tabela 2 - Prazos das entregas associadas ao PE

4.8.1.8. O prazo para envio de TQFs referentes as anélises computacionais, ou decorrentes destas ira perdurar
ao longo de todo o periodo de elaboracdo do PE, respeitando os prazos maximos de emisséo do PE conforme

a tabela 2, acima;

4.8.1.9. Prazo para emissédo de PE em embarcacéo similar significa o prazo para emissédo de um PE baseado
em PE emitido para PLSV similar da mesma CONTRATADA mantendo todas as informacfes (escopo e dados
das linhas e equipamentos) utilizadas na emissdo do PE base. Entende-se como similares os demais PLSVs
da frota da CONTRATADA em contrato com a PETROBRAS, incluidos na lista de recursos capazes para

execucao do mesmo projeto;

4.8.1.10. Os prazos maximos estabelecidos paras etapas de Analise de viabilidade e emissdo de TQF e de
Emissdo do PE serdo considerados de maneira independente, ou seja, 0s prazos serdo considerados em

paralelo e ndo em série;

4.8.1.11. Em caso de revisao de escopo, uma nova GR sera emitida contendo o prazo negociado pontualmente

entre as partes, se limitando a tabela de prazos de emissédo de PE acima;

4.8.1.12. Procedimentos Executivos Simplificados - Nos casos em que a PETROBRAS nao tiver fornecido o
Memorial Descritivo, a CONTRATADA devera dispor de todas as condicBes técnicas necessarias para a
elaboracdo, a bordo, de Procedimentos Executivos Simplificados, a partir das informacgdes fornecidas pela
PETROBRAS;

4.8.1.13. Os Questionamentos (TQFs) emitidos fora do prazo estabelecido deverdo ser justificados e poderao

influenciar na analise de desempenho da CONTRATADA,;

4.8.1.14. Os procedimentos executivos deverdo contemplar, no minimo:

a. IDENTIFICACAO:
o Indice remissivo, com facilidades de identificacdo dos capitulos e anexos;
Codificagcdo numérica da CONTRATADA para o procedimento;
Campo de producéo;
Designacéo do servico.
Identificagdo do nimero de controle PETROBRAS (N-1710) na capa.

o O O O

b. DADOS BASICOS DAS INSTALACOES:
o Coordenadas UTM, profundidades e azimutes das instalacbes existentes (pocos, manifolds,
sondas, UEPs, monobodias etc.), bem como dos equipamentos a instalar, entre outros;
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c. RELACAO DOS FLEXIVEIS, CONTENDO:
o Cadigo de identificacao do flexivel,

Cadigo de estrutura do flexivel;

Aplicagao - “RISER” ou “FLOWLINE”;

Comprimento;

Localizacao.

O O O O

d. DADOS TECNICOS DOS FLEXIVEIS:
o Pesos (Kg/m);
o Diametro interno e externo;
o Pressao de projeto;
o Raio minimo de curvatura.

e. DADOS TECNICOS DOS EQUIPAMENTOS A INSTALAR:
o Pesos;
o Dimensdes externas:
o Deslocamentos volumétricos.
o etc. (entre outros).

f. LISTA DE MATERIAIS DE MANUSEIO E INSTALACAO, DE FLEXIVEIS E EQUIPAMENTOS,
DEFININDO RESPONSABILIDADE DE FORNECIMENTO PARA CADA ITEM.

g. TABELAS DE INTERLIGACOES DAS LINHAS DE CONTROLE.

h. TRABALHOS PRELIMINARES:
o Instalacdo de antenas;
“TRACK SURVEY”;
As laid de linhas amarracdo/ancoragem;
Verificacdo das coordenadas de pocos, UEPs, manifolds etc.

O O O

i. TESTES DOS FLEXIVEIS:
o Testes hidrostéticos;
o Testes de estanqueidade;
o Testes de continuidade e isolamento elétricos (linhas de controle), etc.

j. PROCEDIMENTO DE LANCAMENTO:
o Sequéncia de instalagéo;
o Descricdo detalhada das etapas, com auxilio de “SKETCHS” contendo dados de catenaria
pertinentes;
o Condi¢Bes operacionais para a execugao.

k. ANALISE DE RISCO DA OPERACAO

|. DESENHOS:
o Arranjo submarino contendo diretrizes de langamento dos flexiveis, localizagcdo das linhas de
ancoragem da UEP e plano de ancoragem das sondas;
Composigéo dos flexiveis, com relagcao de acessorios;
Desenhos dos acessarios e conectores dos flexiveis;
Desenhos de equipamentos submarinos;
Desenhos gerais da UEP e da sonda;
Desenhos do sistema de suspenséo dos risers na UEP;
Dentre outros.

O O O 0 O O

m. MEMORIAS DE CALCULO:
Deverdo ser fornecidas as seguintes memarias de calculo:
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o Dos materiais de marinharia e acessorios a serem utilizados na instalacdo dos flexiveis e/ou
equipamentos;

o Estatica e/ou global das configuracdes e das etapas de instalacdo dos flexiveis, utilizando-se os
“softwares” ORCAFLEX, ANFLEX, FLEXCOM 3D, FLEXRISER, RIFLEX ou OFF-PIPE.

4.8.1.16. Os comentarios sobre os procedimentos de instalacéo deverao ser consolidados ao final do projeto
contemplando os itens tratados nas reunifes pré e pos-operacional, mas ndo limitados as essas reunides.
Tais comentarios deveréo ter validacdo do OFFSHORE MANAGER e FISCALIZACAO da PETROBRAS e
enviado a equipe de engenharia da CONTRATADA. Ao final de cada periodo de medicdo devera ser
apresentado o relatério consolidado com os comentarios com as respectivas acdes, prazos e status de

implementacao;

4.8.1.17. Procedimentos Executivos Simplificados - Nos casos em que a PETROBRAS néo tiver fornecido o
memorial descritivo, a CONTRATADA devera dispor de todas as condi¢Bes técnicas necessdrias para a
elaboracdo de procedimentos executivos simplificados, a partir das informagbes fornecidas pela
PETROBRAS;

4.8.1.18. Caso existam comentarios por parte da PETROBRAS nos procedimentos executivos e listas de
materiais elaborados pela CONTRATADA, os mesmos deverdo ser incorporados a uma nova revisao, que
devera ser entregue a PETROBRAS num prazo maximo de 5 dias corridos, apds a emissao dos respectivos
comentarios;

4.8.1.19. Em algumas situa¢des excepcionais, a PETROBRAS podera solicitar a CONTRATADA a emisséo
dos procedimentos executivos e listas de materiais num prazo menor que os listados na tabela 2. Nestes
casos, 0S prazos e recursos necessarios para o atendimento serédo previamente acordados entre as partes.

4.8.2. CRONOGRAMA DE TRABALHO

4.8.2.1. O cronograma deverd ser emitido/preparado usando o software “MS PROJECT” em sua versao mais
atualizada, atendendo aos seguintes critérios:

= Recurso de “base line”

» Referéncia aos tempos padrédo da unidade de lancamento;

» Referéncia aos parametros de desempenho fornecidos pela PETROBRAS;

= Estrutura do cronograma de acordo com os itens do manual de registro de tempos de operacdes.

4.8.2.2. A versado do cronograma contendo a “pbaseline” devera ser analisada e validada pela PETROBRAS,
representada nessa instancia pela FISCALIZACAO da embarcacao;

4.8.2.3. O cronograma deve ser mantido atualizado e disponivel para a FISCALIZACAO, contendo a duracio
estimada e a duracéo realizada das atividades, com as notas relativas as diferencas destas duracdes;

4.9. ATIVIDADES AUXILIARES AS OPERACOES DE INTERLIGACAO E INSTALACAO SUBMARINAS

Além da execugdo das operagles interligacdo e instalacdo submarinas e atividades correlatas, a
CONTRATADA devera prover recursos necessarios para que as atividades abaixo listadas sejam atendidas,
mas néo limitadas a essas:

» Peagdo de equipamentos no convés (incluindo o estudo de engenharia necessario), por meio de cintas,
cabos de ac¢o, amarras ou por meio de soldagem;
= Planos de riggings em operacdes que envolvam movimentagéo de carga;

» Servigos de soldagem e usinagem, a bordo, de pegas metalicas de baixa complexidade que se fizerem
necessarias durante as operagées;
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= Servicos de usinagem para atendimento a servigos de reterminacao de flexiveis;

» Participacdo em reunides na base da PETROBRAS em terra sempre que convocadas com antecedéncia
minima de 24 horas;

» Realizar a logistica para a entrega de documentos e midias relacionadas aos servicos prestados, de
acordo com a solicitacdo da PETROBRAS;

» Receber aeronaves para o embarque e desembarque de pessoas e materiais, de acordo com as normas
PETROBRAS.

= Coordenar as fainas de embarque e desembarque de materiais em embarcacdes de apoio, cuidando da
tramitacdo de toda documentacédo necessaria.
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PETROBRAS

5. CARACTERISTICAS TECNICAS DOS SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

A seguir sdo apresentadas as caracteristicas técnicas dos sistemas e equipamentos principais para prestacéo
de servicos com embarcaces tipo PLSV, no formato de Tabela técnica e notas complementares, as quais
deverao ser atendidas de forma integral pela CONTRATADA.

= SISTEMA DE LANGAMENTO E RECOLHIMENTO DE FLEXIVEIS;

= MESA DE TRABALHO;

= GUINCHOS;

= GUINDASTES;

» SISTEMA DE ARMAZENAMENTO DE DUTOS, EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS;
= TESTES DE DUTOS E UMBILICAIS;

= ACESSORIOS E FACILIDADES PARA AS OPERACOES.

Caracteristica / Especificacao PLSV Aguas Ultra Profundas

SISTEMA DE LANGAMENTO E RECOLHIMENTO DE FLEXIVEIS

Compresséo linear radial com Tensionadores 4-

Mecanismo de aperto

Carga sustentada
Lamina d'agua de operacéo (LDA) (Nota 5.2)

Carga dindmica de operacéo (DWL)

Carga dindmica para fins de dimensionamento do sistema de
lancamento

Capacidade de frenagem dos tracks

Qtd. de modulos de tensionadores

Desbalanceamento de carga max. entre os médulos de
tensionadores

Forca de clamping (faixa de operacéo)

Forca de clamping (tolerancia admissivel)
Fator de atrito entre camadas do flexivel

FDL (Fator de dinamicidade da linha)
Registro de FDL e FAD - Operacéo x Tedrico
Velocidade de langamento/recolhimento min.
Tipos de sapatas

Diametro externo de flexiveis

Abertura min. do sistema de langamento

Dimens&o méax. de equipamentos e acessorios na mesa de
trabalho (in-line)

Dimens&o méax. de extremidades com acessoérios (Enrijecedor,
restritores, flanges etc.)

Dimensé&o méax. do MCV/MCH

track
(Nota 5.1)

Catenéria do flexivel + Acessoérios + Equip.
submarinos

Contratual: 0 a 3000m

450t

DWL x 1,20 (Fator de segurancga)
(Nota 5.3)

(Nota 5.4)

01 ou mais
(Nota 5.5)

+ 5%

Limite inferior de 20 t/m/track ou menor;
Limite superior de 150 t/m/track ou menor;

0 a +10%

0,07

FDL Variavel
(Nota 5.6)

Sim
(Nota 5.6)
(Nota 5.7)

V-160° e V-140°
(Nota 5.8)

100 a 630 mm
2.000 mm
11m

11 m/ Peso méax. 20t

A7,0mxC6,0mxL40m
(peso no ar 30t)
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Projecao horizontal do MCV/MCH (para langamento por
moonpool)

Dimens&o méax. de equipamentos in-line (PLETS/PLEMs,
ESDVs etc.)
Terminagédo dos flexiveis

Sistema de olhais para transferéncias de cargas na area de
lancamento

Sala de operacdes de langamento

Sistema de controle do comprimento de flexivel langado

Sistema de leitura de carga nos tensionadores com datalog
Sistema de leitura da for¢a de clamping aplicada ao flexivel,
com datalog [t/m/track]

Sistema de monitoramento e alarme de escorregamento
interno de dutos

Sistema de controle automatico de aperto, em caso de
escorregamento interno de dutos

Sistema de combate a incéndio no sistema de langamento
Filosofia e capacidade de redundancia dos equipamentos de
lancamento

Andlise dos modos de falha e efeitos dos equipamentos de
lancamento (FMEA)

Annual survey / Renewal survey (5 anos)

Medidas contra queda de objetos de alturas elevadas (droped
objects)

Demarcacéo das zonas de risco e controle de entrada de
pessoal (red zones)

Sistema para coleta de sapatas ("pega sapatas")

Rampa de popa - Dimensionamento (se possuir sistema de
langamento tipo HLS)

52m
A40mxC7,0mxL40m
(peso no ar 45t)
Tipo APl com anéis BX e MCV com flange
rotativo
Sim

Deve haver facilidades para monitorar os
parametros das operagdes e de comunicagao
com as equipes

Sim
(Nota 5.9)
Sim
(Nota 5.10)
Sim
Sim
(Nota 5.11)
Sim
(Nota 5.12)
Dimensionamento adequado e facilidades para
permitir intervencéo remota

Requerido, conforme DNVGL-RP-0232
Requerido, conforme DNVGL-RP-0232

Requerido, conforme DNVGL-RP-0232

Sistema de contengdo + Plano de prevencao
(Nota 5.13)

Sim
Sim

Tipo de construcdo, diametro e resisténcia
adequados para atender a carga dinamica max.
sem danificar os flexiveis e com
dimensionamento e facilidades para inboarding
de flutuadores

MESA DE TRABALHO

Capacidade de carga minima no clamp de suportagéo

Sistema de abertura e fechamento ajustavel
Conexéo entre tramos, MCV/MCH, PLETS, IN LINE “T" e
outros acessorios

Sistema de centralizacéo de flexiveis na "fireline" (atuagéo
remota)

Sistema de estabilizag¢&o de flexiveis na mesa de trabalho
(atuacéo remota)

Sistema de manuseio de cargas na mesa de trabalho

Sistema de estaiamento de MCV/MCH (sea fastening)

Facilidades para instalar/desinstalar flutuadores para "lazy

wave", “pliant wave” e similares

Facilidades para instalar restritores de curvatura nos flexiveis
(vértebras)

Facilidade de acesso em torno dos flexiveis, equipamentos e
acessorios

Tensionador hidraulico de estojos (conectores tipo CAS) -
Capacidade min.

Tensionador hidraulico de estojos (conectores tipo CAS) -
Conexdes

Equivalente a capacidade méaxima do Guincho
AR

Sim
Sim
Sim
(Nota 5.14)
Sim
(Nota 5.15)
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Flanges API 9" API 6BX 15000psi BX-157
Tens&o residual de 677 kN

Entre conectores - 100% dos estojos
simultaneamente
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Conector x flange cego - 50% dos estojos
simultaneamente.

GUINCHOS
Guincho A/R - Qtd. Min. 01
Guincho A/R — DWL (conforme certificagcdo do equipamento) 500t
Guincho A/R - Comprimento min. de cabo Atender a LDA contratual
Guincho A/R - Tipo de terminag&o do cabo Soquete swivel aberto ou fechado
Guincho A/R - Tipo de torgdo do cabo Regular a direita

- - ) -
Guincho A/R - Sistema de seguranca contra sobrecarga Sim (tolerancia de 10% de sobrecarga acima da

DWL)
Guincho Mensageiro - Qtd. 01
Guincho Mensageiro - Comprimento min. de cabo no tambor 300 m
21" x 300 m

Guincho Mensageiro - Capacidade adicional do tambor (livre) (Suficiente para pull-in tipo keel-hauling)

Todos os guinchos utilizados para
condugao/manuseio de extremidades

Todos os guinchos utilizados para
condugao/manuseio de extremidades (Nota 5.9)

Sim (conforme necessario)
(Nota 5.16)

Guinchos em geral - Controle do comprimento de cabo pago
Guinchos em geral - Leitura de carga com datalog

Guinchos de convés em geral

Cabos rotativos em geral Torgéo regular a direita

GUINDASTES

Operagdes submarinas (CVD, DCVD etc.);
Transporte de materiais na area de lancamento;
Transbordo de cargas com embarcacg6es de
apoio (ship-to-ship).

Guindaste Principal - Servigos principais

Guindaste Principal - Qtd. Min. / Tipo / Local 01 / Knuckle-boom ou Mastro

Guindaste Principal — Capacidade min.

(Operacdes subsea lift) Classificado para 100t ou superior

Guindaste Principal — Capacidade min. Capaz de transferéncia de equipamentos entre

(Operacgdes ship-to-ship) embarcagBes com 30m de abertura de langa

Guindaste Principal - Comprimento min. de cabo Atender a LDA contratual
Compensacéao ativa (AHC)

Guindaste Principal - Compensador de heave Amplitude méx. de oscilagdo = 1,5m na LDA

contratual
Guindaste Principal - Controle do comprimento de cabo pago Sim
Guindaste Principal - Leitura de carga Sim

SISTEMA DE ARMAZENAMENTO DE DUTOS, EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS

Sistema Principal - Tipo de construgéo Cesta/carrossel
2500 t de flexiveis x Méx. 2 cestas/carrossel ou
Sistema Principal - Capacidade min. cesta/carrossel + bobinas
(Nota 5.17)
Sistema Principal - Qtd. Tramos 12 tramos x 7" x 1.000 m cada (12.000 m)

. e L . 4,7m ou 3,5 m com condicionantes
Sistema Principal - Raio interno min.

(Nota 5.17)
Sistema Principal - Estrutura de flexiveis Coflexip 177.60213
Sistema Adicional - Tipo de construcéo Cesta/carrossel ou Bobinas
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Sistema Adicional - Capacidade min.
Sistema Adicional - Qtd. Tramos

Sistema Adicional - Raio interno min. (tipo cesta)

Sistema Adicional - Bobina equivalente para dimensionamento
(tipo bobina)

Sistema Adicional - Bobinas de trabalho (tipo bobina)

Sistema Adicional - Sistema de estaiamento "sea fastening”
(tipo bobina)

Sistema Adicional - Permitir transferéncia via cabrea ou
guindaste heavy-lift (tipo bobina)

Facilidades para movimentag&o de carga com a mesa de
trabalho

Software para célculo/avaliagéo de carregamento

Sistema de spooling das cestas

Dispositivo para aumento do raio interno de estocagem dos
flexiveis nas cestas

Saidas para o sistema de langamento da capacidade méax. de
armazenamento

Tampas para os Hatches de langamento e carregamento

Sistema de abertura/fechamento dos Hatches de langamento
e carregamento

Sistema de exaustéo forcada e medicao de gases residuais
(téxicos, inflamaveis etc.)

Sistema de calhas ("gutters”) - Arranjo

Sistema de calhas ("gutters") - Capacidade de passagem

Sistema de calhas ("gutters”) - Raio minimo

Qtd. min. de frentes de carregamento (simultaneas)

Tensionadores auxiliares para carregamento, quando
necessarios

Guinchos auxiliares para carregamento

Sistema para armazenamento de flutuadores - Capacidade
min.

Sistema para armazenamento de flutuadores - Skid de
armazenamento

1500 t de flexiveis
(Nota 5.18)

08 tramos x 7" x 1.000 m cada (6.000 m)
3,5m

Bobina 92.44.50

78.44.50, 86.44.50 e 92.44.50
(Nota 5.18)

Sim
Sim
Sim
(Nota 5.19)
Sim
(Nota 5.20)
Sim
(Nota 5.21)
Sim
(Nota 5.22)
Sim
Sim
(N&o devem ocupar o convés quando abertas)

Acionamento remoto e independente, sem utilizar
guincho, guindaste ou outro equipamento auxiliar

Se necessario para atendimento a NR-15
(Nota 5.23)

(Nota 5.24)

Comprimento: Até 11 m (Enrijecedor +
Conector); Largura: Acessorios de até 2000 mm ;
flexiveis conectados e protecGes

4,7m

02, ou 01 com condicionantes (vide nota)
(Nota 5.25)

Forca de clamping min. 10 t/m/track
(Nota 5.25)

SLW min. 30 t

@ 2.200mm x 3.000mm (cada flutuador)
Volume total 625 m3 ou 250 flutuadores menores
(Nota 5.26)

5 skids x 12 flutuadores (cada skid)

(Nota 5.26)

TESTES DE DUTOS E UMBILICAIS

Teste hidrostético de flexiveis - Bomba de inje¢&o de fluidos

Teste hidrostético de flexiveis - Tipos de fluidos

Teste hidrostéatico de flexiveis - Medidor de injecao

Teste hidrostatico de flexiveis - Unidade de pressurizacédo 1

Teste hidrostético de flexiveis - Unidade de pressurizagao 2

Teste hidrostético de flexiveis - Tomadas de presséo

Teste de estanqueidade de flexiveis (N2) - Local de conex&o

Teste de estanqueidade de flexiveis (N2) - Tipos de conexdo

50 m¥h @ 150 psi
Agua doce/salgada ou fluido de hibernagéo
Sim
10 m3h @ 3.000psi
400 I/h @ 15.000psi
2 tomadas - mesa de trabalho e convés

Ponto de acesso ao groove dos flanges

Flange X Flange
Flange x Equipamento submarino
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Teste de estanqueidade de flexiveis (N2) - Press&o min.
Verificag&o de alagamento do anular (N2) - Local de conex&o

Verificag8o de alagamento do anular (N2) - Faixa de pressédo

Verificagé@o de alagamento do anular (N2) - Facilidades
adicionais

Teste hidrostatico de UEH - Unidade de pressurizagéo
Teste hidrostéatico de UEH - Tipos de fluidos
Teste hidrostético de UEH - Medidor de injecao

Teste hidrostético de UEH - Qtd. de mangueiras simultaneas

Teste hidrostatico de UEH - Manifold com bloqueio individual
de mangueiras

Teste hidrostatico de UEH - Material do manifold, redes e
acessorios

Teste hidrostatico de UEH - Tomadas de pressédo

Teste hidrostético de UEH - Capacidade de manter a presséo
no langamento

Afericdo dos mandmetros de testes de flexiveis e UEH
Flushing de UEH - Unidade de flushing e troca de fluido

Flushing de UEH - Qtd. de mangueiras simultaneas

Flushing de UEH - Equipamentos para comprovar grau de
limpeza 6 NAS 1638

Flushing de UEH - Consumiveis usuais
Sistema de Injec&o de produtos quimicos

Leitura de pressao e registro (geral)

Protecé&o anti-chicoteamento das conexdes hidraulicas e
pneumaticas (N2)

1.035 bar de N2
Pértico das valvulas de alivio dos flanges
Min. 0,5 bar / Max. 2 bar de N2
(Nota 5.27)

2,5 m3h @ 15.000psi
HW-525P, HW-720R, MEG ou similares.
Sim
12

1 Manifold com mandmetros individuais, com
facilidade que permita a operacédo
segura/remota, sem exposi¢éo do trabalhador as
conexdes pressurizadas

Compativel com grau de limpeza 6 NAS 1638.
2 tomadas - mesa de trabalho e convés
Sim
Certificado de afericdo a cada 06 meses

5.000 psi
(Atender a ET-3000.00-1500-800-PMU-001)

05 mangueiras @ 3/8" x 1000m
Sim
(Nota 5.28)
(Nota 5.29)
(Nota 5.30)

Sim

ACESSORIOS E FACILIDADES PARA AS OPERAGCOES

Ganchos de transferéncia (“transfer hook”) para pull-in

Materiais de manuseio (“rigging”) que sejam recuperaveis

Sistema de monitoramento de curvatura do flexivel (por ROV -
em tempo real)

Dimensionamento, certificacdo e plano de inspecéo de cabos
de aco

Armazenamento de estropos PETROBRAS

Qtd. min. Estufas para kit reparo de flexiveis

Area de convés para cargas (movimentagao)

Area de convés para material PETROBRAS (armazenamento)

Qtd min. Cameras CFTV
Equipamentos, ferramentas e materiais para suporte as
operacdes

Facilidades para usinagem, solda elétrica e corte
oxiacetilénico

02 (100t e 500t)
(Nota 5.31)

Capacidade méx. equivalente ao Guincho A/R
(Nota 5.32)

Sim
(Nota 5.33)

(Nota 5.34)
Qtd. de cabides suficiente (Estropos max. 12 m)

02

10m x 20m (200 m?)
Resisténcia min. 10t/m2

Fechada - 80 m2
(Nota 5.35)
06
(Nota 5.36)
Sim
(Nota 5.37)
Sim
(Nota 5.38)
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Area lateral para transferéncia de cabos entre o PLSV e UEPs
Fuzil lanca-retinida extra - Qtd. min.
Fuzil lanca-retinida extra - Acionamento

Fuzil lanca-retinida extra - Alcance min.
Sistema de ar comprimido - Pressao / Vazéao

Sistema de despejos oleosos - Tanques de armazenamento

Sistema de despejos oleosos - Tipos de descarte

Sistema de despejos oleosos - Bomba de descarte (vazéo
min.)

Sistema de despejos oleosos - Bandejas coletoras interligadas
aos tanques

Sistema de despejos oleosos - Facilidades adicionais

EPI para trabalho com gases residuais (Téxicos ou
inflamaveis)

Sistema fixo de detec¢é@o e monitoramento de gases

Sim
01
Ar comprimido

100 m

Pressdo min.: 7 bar
Vazdo: suficiente para atender as demandas da
operagao

02 un. x 5 m3 cada
Bombeio ou desembarque dos tanques

10 m3h
Sim
(Nota 5.39)
Sim
(Nota 5.40)

Detectores de gases e conjuntos autbnomos de
respiracao
(Nota 5.41)

Atender as &reas sujeitas a presenca de gases

Rev. F

JUSR . Sim
Documentagéo Técnica dos equipamentos (Nota 5.42)
EPC para protegdo em areas sensiveis Conforme necessidade
(Nota 5.43)

Mesa de inspecéo / testes / tombamento para MCVs Deve ser fornecido pelo menos 1 unidade, para

(Nota 5.44) atendimento aos MCVs atualmente em uso
Sistema de automacéo para montagem de flutuadores em Sim
flexiveis (Nota 5.45)

Tabela 3 — Especificacao técnica dos sistemas, equipamentos e dispositivos.

NOTAS COMPLEMENTARES:

Nota 5.1) Excecao é feita para dutos com diametro externo abaixo de 100mm (que poderéo ser recolhidos
em modo 2-tracks), ou dutos sem requisito de integridade (dutos condenados ou com liberag&o expressa para
serem recolhidos dessa forma). Opcionalmente podera ser adotado outro mecanismo de aperto, contanto que
apresente uma distribuicdo de aperto mais conservadora e eficiente. Estas tecnologias deverdo estar
comprovadas tecnicamente;

Nota 5.2) O projeto da embarcacao devera considerar o escopo de servigos listado nesta Especificacdo
Técnica, de atendimento com enfoque nos projetos de aguas profundas e ultra-profundas, de 1000 m a 2500
m, bem como a capacidade de carga do sistema de lancamento. A LDA listada como contratual permanecera,
no entanto, de Om a 2500m de lamina d’agua, limitada as capacidades técnicas da embarcagéo;

Nota 5.3) O Fator de seguranca = 1,20 ou superior deve ser considerado no dimensionamento do
comprimento efetivo de contato entre o sistema de langcamento e o flexivel, juntamente com o fator de atrito
e a pressdao maxima de aperto especificados nesta ET. Esse fator de seguranca independe da norma
considerada para a classificacdo do sistema de lancamento, e sera utilizado para compensar incertezas
associadas a aplicacao e distribuicdo de carga de aperto pelos tensionadores ao flexivel manuseado.

Por exemplo, um sistema de lancamento dimensionado para a capacidade dinamica méaxima de 605 t, cuja
classificadora tenha exigido um teste de carga com 1,10 x DWL, seria classificado para DWL = 550 tf (=
605/1,1). Porém, para os efeitos desta Especificagdo Técnica, este sistema de langamento seria considerado
como DWL = 504 tf (= 605/1,2). O objetivo deste fator de seguranca é garantir a seguranga operacional
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mesmo em caso de descontrole operacional momentaneo, de modo a atuar de forma mais segura em eventos
em que possa ocorrer a perda de sustentacdo das camadas internas do flexivel;

Nota 5.4) Para dimensionamento do sistema de frenagem dos tracks deverdo ser considerados os critérios
de dimensionamento contidos na norma “DNVGL-RP-0232 - Pipeline and cable laying equipment”;

Nota 5.5) A capacidade de realizar recolhimento de dutos contendo danos de pequena extensao (até 3,0m
de extensao) deve ser garantida. Tipicamente utiliza-se manobra de handshake, para configuracdes com 2
tensionadores em linha, porém sera considerado admissivel o uso de um Unico mdédulo, contanto que seja
disponibilizada tecnologia ou procedimento adequado para garantir a realizacdo de operacdo de
“HANDSHAKE” sem prejuizo a operagao;

Nota 5.6) O FDL é considerado uma variavel, passivel de oscila¢do entre 1,0 e 2,0 durante a operacao. A
capacidade maxima dinamica (DWL) considera o FDL nesse intervalo, portanto para um langamento com a
embarcacéo estética (FDL 1,0), a embarcacao deve ser capaz de manusear uma carga estatica maxima igual
a DWL especificada; para um langamento em situacao critica, com principio de compressao (FDL 2,0), a
carga estatica maxima sera metade da DWL especificada.

A CONTRATADA deverd manter um registro tanto do fator de amplificagdo dinamica (FAD), associado a
movimentacao da embarcacéo e referenciado a posicéo central na mesa de trabalho (fireline), quanto do fator
de dinamicidade da linha (FDL), associado a carga suspensa conforme verificado pelos sensores de carga
dos equipamentos de icamento, incluindo tensionadores, para todas as operagoes;

Nota 5.7) O sistema de langcamento devera ser capaz de atingir as velocidades de langamento/recolhimento
dos flexiveis calculadas, através das férmulas especificadas, de acordo com o tipo de servico a ser executado,
conforme PLANILHA DE CALCULO DO ANEXO “CRITERIO DE MEDICAQ”;

Nota 5.8) A forma geométrica das sapatas/lagartas deverd ser otimizada de forma a atender a especificagéo,
minimizando a troca das sapatas. Os periodos gastos para trocas de sapatas serdo de responsabilidade e
custo da CONTRATADA,;

Nota 5.9) Devera ter indicadores digitais com paréametros do sistema de controle do comprimento de flexivel
lancado, nas salas de operagfes e de controle de langamento. Além disto, devera o sistema devera dispor
de recursos de ajuste, reset e contagem regressiva;

Nota 5.10) Devera ter indicadores da carga nos tensionadores e guinchos (A/R e auxiliares), com
apresentacao das leituras nas salas de operagdes, controle de lancamento e da FISCALIZACAO. As leituras
deverdo ser apresentadas na forma digital em “DISPLAY” préprio, bem como deveré estar disponivel sistema
de aquisicdo de dados capaz de armazenar as leituras por um periodo continuo de 12 meses, no minimo;

Nota 5.11) O sistema de monitoramento de escorregamento interno devera ser instalado em posicao
adequada, suficientemente afastado do sistema de lancamento a fim de garantir a confiabilidade do
monitoramento. Foi constatado que o modo de falha padrédo devido a escorregamento interno € a ruptura da
capa externa do flexivel na regido imediatamente a jusante dos tensionadores, ocorrendo acimulo de capa
externa a montante deles;

Nota 5.12) Este item é desejavel, uma vez que visa mitigar o risco de escorregamento do flexivel, evento com
potencial catastrofico. Nao sera considerado impeditivo para a aceitagdo da embarcacéo, haja vista a
necessidade de desenvolvimento de sistema para o controle, porém sera considerado como reconhecimento
por parte da CONTRATADA da existéncia e do potencial deste tipo de evento, e sua op¢ao por ndo procurar
mitiga-lo. O sistema de controle automatico de aperto devera respeitar os limites estruturais do duto flexivel
qgue esta sendo manuseado, para evitar danos ao duto flexivel em caso de sobreaperto para impedir o
escorregamento interno;
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Nota 5.13) O PLSV devera possuir sistema de contencdo contra queda de objetos nas areas suscetiveis.
Devera possuir plano de prevencao alinhado com as melhores praticas do mercado em Gestédo de Queda de
Objetos, bem como atender aos requisitos a seguir:

e A empresa devera ser associada ao DROPS - Dropped Objects Prevention Scheme;

e Realizar survey inicial da embarcacdo por empresa especializada;

e Apresentar procedimento em Gestdo de Queda de Objetos, com detalhamentos das fases de
implementacao, com no minimo 0s seguintes itens:

Briefing de chegada — proprios, subcontratados e visitantes;

Area segura;

Rotas seguras;

Areas restritas com risco de Queda de Objetos;

Prevencao primarias e secundarias;

Mapeamento das areas de risco de queda de Objetos da embarcacéo;

Gestéo de inspecdo;

Controles de acesso de ferramentas e equipamentos para trabalho em altura (check-in/out);

Catalogo dos tipos de Ferramentas a serem utilizadas em servi¢os em altura;

Controle de acesso e autorizagéo para servigos em area de risco de Quedas de Objetos;

Mapeamento de todos os itens com risco de queda;

Sistema de controle da manutencgéo preditiva, preventiva e corretiva;

Mapeamento das atividades com risco de queda de objetos por colisdo e movimentacado de carga,

informando as ac¢fes de bloqueio;

e Possuir check-list para queda de objetos, com rotagdo completa da inspecdo de no minimo 6 (seis)

0O O 0 O 0O 0O o 0O O O O O

meses;

e Utilizar EPIs, acessorios e ferramentas adequados para trabalho em altura e prevencdo de queda de
objetos;

e Realizar treinamentos e conscientiza¢do das equipes sobre riscos de queda de objetos no trabalho em
altura;

e Apresentar o cronograma de campanhas a serem realizadas sobre quedas de Objetos;
e Apresentar as acbes de novas tecnologias e de engenharia para acesso a area restritas e mitigacao do
risco de Quedas de Objeto;

Nota 5.14) O centralizador deverd isolar os tensionadores de esfor¢os de flexdo, provendo a linha uma
superficie controlada para deflexdo. Deve ser projetado de tal modo que a flexao da linha sobre ele, quando
ocorrer, se dard por uma superficie de curvatura controlada, compativel com o raio minimo de curvatura da
linha quando tracionada. Também deve ser projetado, ou estar associado a um sistema de protegdo
independente, de modo a prever a atuacéo adicional como barreira fisica contra queda de objetos no fireline,
protegendo trabalhadores na mesa de trabalho. Em embarcacfes cuja configuracdo exija a deflexdo do
flexivel a jusante do sistema de lancamento e a montante da mesa de trabalho (por exemplo, em rodas de
popa de embarcacao HLS), a propria polia poderd atuar como centralizador;

Nota 5.15) O sistema de estabilizagdo com acionamento remoto devera permitir a execucédo de operacdes
de assentamento e retirada de conexdes na mesa de trabalho sem necessidade do uso de guinchos auxiliares
para estaiamento. Esse sistema estara localizado abaixo do nivel do piso da mesa de trabalho, de modo a
ndo gerar restricdes a movimentacao de pessoal na area. A CONTRATADA podera, alternativamente, propor
uma outra solucéo que promova o objetivo solicitado;

Nota 5.16) Quantidade de guinchos de convés suficiente para atender as demandas da operacéo e possibilitar
a pescaria do cabo do guincho de pull in/fout sem utilizacdo do cabo mensageiro;
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Nota 5.17) A CONTRATADA devera comprovar, através de calculo e desenhos, o0 volume (til de seu sistema
de armazenamento de dutos flexiveis. O sistema de armazenamento por cestas devera prever facilidades
gue evitem o acesso de pessoal em seu interior durante as manobras de entrada, acomodacéo, protecéo,
testes e retirada das extremidades dos flexiveis. O raio minimo das cestas / carrossel de armazenamento
devera garantir a capacidade de armazenamento de pelo menos 06 tramos com MBR igual a 4,7m. E
admissivel para este fim o0 uso de acessérios para ajuste do raio minimo, sendo nesse caso admissivel o raio
minimo efetivo de 3,5m para a estrutura da cesta/carrossel — para bobinas sera dispensado o requisito de
raio minimo ou da necessidade de acessorios, mantida a restricdo de carregamento de até 4 tramos de MBR
4,5m na cesta/carrossel fornecido. Sera admissivel, para a composicdo da capacidade total de
armazenamento principal de 2500t o uso de uma cesta/carrossel, duas cestas/carrosséis, ou uma
cesta/carrossel associada a bobinas (fornecidas pela embarcacao) que atendam aos limitantes indicados na
nota 5.8;

Nota 5.18) O sistema de armazenamento secundario, caso composto por bobinas, devera ter capacidade
minima de armazenamento de 1500t, sendo para atingir tal limite admissivel a disponibilizacdo de até 50%
desta capacidade em terra e 50% a bordo, na forma de fornecimento de bobinas em uma das bases de
carregamento, devendo a embarcacgéo ser capaz de recebé-las por cabrea normalmente (a todo momento
haveria um namero de bobinas a bordo capaz de armazenar pelo menos 750t em um minimo de 04 tramos,
e um numero de bobinas em terra, idénticas ou compativeis, capaz de armazenar o complementar a
capacidade instalada a bordo). As bobinas consideradas para composicdo dos sistemas de armazenamento
principal e/ou secundarios bem como suas manutencdes e servicos relacionados séo de responsabilidade da
Contratada. Todo o sistema de armazenamento de dutos flexiveis por bobinas, incluindo guinchos, suportes,
spooling, entre outros, também devera ser capaz realizar trocas de bobinas e operar com bobinas 78.44.50,
86.44.50 e 92.44.50 fornecidas pela PETROBRAS, conforme dimensdes principais e caracteristicas
especificadas abaixo:

e Bobina 78.44.50:

- Diametro da aba de 7,80m;

- Didmetro interno de 4,40m;

- Largura interna de 5,0m;

- Peso vazio de cerca de 30t;

- Peso carregado de cerca de 170t.

e Bobina 86.44.50:

- Diametro da aba de 8,60m;

- Didmetro interno de 4,40m;

- Largura interna de 5,0m;

- Peso vazio de cerca de 40t;

- Peso carregado de cerca de 230t.

e Bobhina 92.44.50:

- Didmetro da aba de 9,20m;

- Didmetro interno de 4,40m;

- Largura interna de 5,0m;

- Peso vazio de cerca de 50t;

- Peso carregado de cerca de 250t.

Nota 5.19) Deverda existir condicao de transferéncia de cargas entre a area de armazenamento de dutos
flexiveis e a mesa de trabalho, considerando as dimensdes e cargas maximas dos equipamentos e acessorios
especificados, mesmo que haja linha passada entre a area de armazenamento e o topo da torre;

Nota 5.20) Devera estar disponivel a bordo “SOFTWARE”, com seus respectivos manuais, para o
calculo/avaliac@o de carregamentos no sistema de armazenamento de dutos flexiveis em geral, que devera
prever a existéncia de conexdes intermediarias. Deverdo ser disponibilizadas cépias deste “SOFTWARE”
para equipes de engenharia em terra, bem como a PETROBRAS;
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Nota 5.21) Devera ser levado em consideracdo que a altura (til da cesta é aquela até onde o sistema de
spooling opere eficientemente na organizacéo do espaco interno da cesta, mantendo a integridade do flexivel.
O sistema de spooling ndo devera impor ao flexivel um raio menor que 4,7m, e deve ser capaz de operar de
forma autbnoma tanto no langcamento/recolhimento quanto no carregamento de flexiveis;

Nota 5.22) Para flexiveis com raio minimo de estocagem maior que 2,50 m (utilizacao de cesta) ou 2,20 m
(utilizacdo de bobina), a CONTRATADA deve dispor de dispositivo que permita aumentar o diametro interno
de forma que o raio interno seja igual ou maior que o raio minimo de estocagem. O tempo e 0S recursos
necessarios a preparacédo desse dispositivo serdao de responsabilidade da CONTRATADA,

Nota 5.23) Os ambientes em que possa haver aciimulo de gases toxicos / explosivos (por exemplo, cestas
de armazenamento) deverao ser projetados de forma a prevenir esse acumulo, se necessario por sistemas
de exaustéo forcada. Tempos de parada para dissipagéo de gases, com o flexivel parado na mesa de trabalho
com o intuito de evitar tal acumulo, serdo de responsabilidade da CONTRATADA,;

Nota 5.24) O arranjo das calhas devera permitir o acesso dos flexiveis de qualquer sistema de
armazenamento (cesta ou bobina) para os tensionadores do sistema de lancamento. Deverd existir
iluminacdo adequada nas &reas de trabalho, inclusive nas rampas, mesas, polias, locais de armazenamento,
passagens dos flexiveis e equipamentos;

Nota 5.25) Para a composi¢do das duas frentes de carregamento, serd admitido o uso de uma ou duas frentes
de carregamento por enrolamento (tensionadores ou sistema de bobinamento), associada a carregamento
por cabrea (que sera considerado como uma frente de carregamento). No caso de ndo ser possivel realizar
o carregamento simultaneo por duas frentes, a performance da embarcagdo durante o carregamento sera
considerada, sendo a mesma penalizada caso esta performance estenda o tempo de carregamento além do
planejado conforme tempos tipicos realizados pelas demais embarcagfes. Caso a embarcacao seja dotada
de frente HLS, os tensionadores desta frente poderao ser utilizados para fins de carregamento, dispensando
a necessidade de tensionadores auxiliares para este fim. Ndo sera admitido o uso de tensionadores de
carregamento para atender a quaisquer servigcos previstos nesta ET, salvo os carregamentos em bases e
portos ou manuseio, incluindo recolhimentos, de dutos sem garantia de integridade. Nao serdo fornecidas
documentacdes que garantam a resisténcia destes dutos ao aperto com somente dois tensionadores (curva
de crushing). Caso seja necessario complementar o sistema de lancamento principal tipo torre com um
sistema secundario para atendimento a determinados servi¢cos, este sistema secundario devera atender a
todos os demais critérios de um sistema de langamento tipo HLS ou equivalente;

Nota 5.26) Néo € exigido que o espago indicado seja exclusivo e separado somente para flutuadores — o
espaco deve ser entendido como éarea livre de convés que possa ser utilizada para armazenamento de
materiais de projeto, incluindo flutuadores na quantidade indicada. O empilhamento maximo sera de 2
flutuadores. Os skids de armazenamento deverd@o possuir facilidades para permitir sua transferéncia entre a
embarcacéo e as Bases de carregamento, para reduzir a necessidade de lingadas unitarias para transferéncia
dos flutuadores. Os flutuadores ndo deverdo ser armazenados nas cestas para ndo impactar a capacidade
de armazenamento de flexiveis, salvo situa¢des atipicas acordadas previamente junto a PETROBRAS;

Nota 5.27) Deverdo estar disponiveis mangueiras e registradores digitais capazes de gerar graficos e
arquivos digitais. Todos 0s consumiveis e acessoOrios necessarios para a realizacao dos testes de nitrogénio
e de vacuo serdo de responsabilidade da CONTRATADA,;

Nota 5.28) Serao de fornecimento da CONTRATADA todos os consumiveis utilizados durante os processos
de flushing, tais como, mas nédo limitados a: filtros, dispositivos de coleta de amostras, laminas para analise
do grau de limpeza etc.;

Nota 5.29) Devera existir um sistema de injecao de produtos quimicos durante o enchimento dos flexiveis,
flexiveis conforme a ET-3000.00-1500-291-PMU-002 REV.B - HIBERNACAO DE DUTOS FLEXIVEIS /
INSTALACOES SUBMARINAS;
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Nota 5.30) Para teste hidrostatico de flexiveis, teste de estanqueidade com N2 e verificacdo de alagamento
do anular com N2 deverdo estar disponiveis mangueiras e registradores digitais, com capacidade de geragéo
de graficos e arquivos digitais, para teste de até 2 (dois) flexiveis ao mesmo tempo (no caso de teste
hidrostatico) ou de umbilicais de controle. Os registradores e manémetros deste sistema deverao trabalhar
no terco médio de sua escala, portanto devera existir uma quantidade adequada que atenda a faixa de
pressdes listadas. Durante a realizacao de testes devera ser possivel a visualizacédo, na sala de operacdes,
do grafico pressao x tempo.

Para o teste hidrostatico de flexiveis, devera existir equipamento digital, com termdémetro do tipo de contato,
para registro das temperaturas ao longo dos testes dos flexiveis com geracéo de arquivo digital.

A pressurizacdo e as leituras de pressdo deverdo ser realizadas de forma remota, ou seja, sem a
exposicéo dos operadores a fluidos / conexdes pressurizados durante a realiza¢céo dos testes;

Nota 5.31) Opcionalmente, podera ser utilizada manilha hidro acuistica com acionamento back-up por ROV.
A operacgéo ndo podera ser atrasada ou inviabilizada por falta, inadequacgéao ou qualquer outra causa atribuida
a este acessorio, independentemente do tipo adotado;

Nota 5.32) A titulo de exemplo podem ser citados: manilhas, gatos, ganchos, colares de manuseio, insertos,
tri-plates, blocos para sustentacdo de conectores em mesas de trabalho, patescas, estropos, flutuadores,
anéis para diversas capacidades de carga, estropos, manilhas, cabos de polipropileno, cabos de aco, cintas
sintéticas e respectivos grampos para diversos didmetros de cabos. Tais itens deverdo cobrir toda a faixa de
utilizacdo dos equipamentos de movimentacao de carga. Estdo incluidos nesta condi¢cdo os ganchos para
pescaria de lingadas e/ou equipamentos no fundo, com facilidades para operagdo com ROV, sendo, portanto,
de fornecimento da CONTRATADA.

Os materiais de manuseio recuperaveis, danificados na execucgao das operacdes, serdo de responsabilidade
da CONTRATADA. Entende-se que todos os materiais que forem utilizados e que néo tenham previsao de
recuperacao, bem como aqueles que fardo parte da instalacéo definitiva do projeto, seréo de responsabilidade
da PETROBRAS;

Nota 5.33) Devera fornecer dados de raio de curvatura, estimativa de rigidez do flexivel, comprimento a ser
recolhido para travamento da vértebra, posicao geogréfica da linha, excursédo e velocidade vertical do flexivel.
O objetivo desse sistema € avaliar o raio de curvatura da linha durante as operagdes de conexdo/desconexao
direta com MCV. Este item ndo sera impeditivo para a contratacédo, sendo fornecido um periodo de caréncia,
gue deverd ser estipulado em contrato, para implementagédo do sistema a partir do momento que estiver
comercialmente disponivel;

Nota 5.34) Todos os guinchos e guindastes deverdo ter seus cabos certificados, de fabricacdo e das
inspecdes realizadas, com registro do fator de seguranca e com seu SWL compativel com a carga maxima
de operacéo do equipamento. Deveréo estar com suas inspec¢des anuais, inspecao eletromagnética e periodo
de substituicdo cadastrados no plano de gerenciamento de manutencéo;

Nota 5.35) Eventualmente, sujeito a aprovacdo da PETROBRAS, a area podera ser dividida em duas. Devera
ser prevista uma quantidade adequada de prateleiras e dispositivos de transporte desses materiais para o
interior dessa area, a fim de permitir seu correto armazenamento;

Nota 5.36) As cameras CFTV podem ser instaladas em quaisquer pontos da area de trabalho do convés do
navio, de acordo com solicitacdo da FISCALIZACAO, sendo pelo menos trés com possibilidade de
movimentos vertical e lateral e zoom 6tico (5:1), com monitores instalados nas salas de operagfes e da
FISCALIZACAO, no minimo. As cameras deverdo possuir sistema que permita gravacdo continua das
operacdes, com capacidade de armazenamento minima de 7 dias continuos de gravacao;
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Nota 5.37) Deverdo estar disponiveis a bordo para utilizacdo durante as opera¢des, ho minimo, os seguintes
equipamentos, ferramentas e materiais em quantidade que ndo gere impacto a continuidade das operacdes
pela falta e/ou manutencao deles:

Ferramenta tipo guilhotina que possibilite corte de cabo de aco de até 3”;

Jogos de chave de boca, estria e de caixa;

Chave de impacto pneumatica para apertar/desapertar PEPs com bitolas compativeis com os flanges
dentro da capacidade de langcamento do navio;

Sistema de torquimetro hidraulico com o jogo de soquetes compativeis com os PEPs dos flanges
utilizados nos flexiveis, escopo deste contrato;

Equipamento de oxi-corte;

Trenas, paguimetros com abertura de até 600 mm e metro articulado metélico;

Ferramentas pneumaticas e elétricas para disco de corte;

Maquina de limpeza com jato de agua de alta presséo;

Sistema SBT (tensionador de parafuso segmentado) Torque Tension System modelo Scotecth, ou similar,
para uso nas conexdes de flexiveis de escopo deste contrato;

Prensa com castanhas tipo SINFLEX ou similar para prensar terminais metalicos (“end fittings”), para
mangueiras hidraulicas de 3/8” até »%”;

Cavaletes para apoio de flexiveis no fundo do mar a fim de permitir corte nestas com ROV;

03 (trés) maquinas de instalagéo de cintas em prote¢des anti-abrasivas;

05 (cinco) flutuadores de 1000 kgf de empuxo, 03 (trés) de 500 kgf e 05 (cinco) de 100 kgf para operagéo
na maxima profundidade contratual de trabalho;

Conjuntos de insertos, suportes e/ou adaptadores de modo a permitir 0 apoio de equipamentos e
conexdes fora do padrdo API (por exemplo, conexdes Grayloc®, adaptadores QCDC, dentre outros)
serdo também de responsabilidade da CONTRATADA, com as seguintes ressalvas:

o A CONTRATADA podera manter um unico conjunto de adaptadores, caso conte com mais de
uma embarcacéo PLSV a servico da PETROBRAS, disponibilizando-os conforme necessario;

o E admissivel 8 CONTRATADA manter somente o projeto de adaptadores para equipamentos e
conexfes ndo usuais, contanto que possa garantir a fabricacio/disponibilizacdo a tempo de
atender ao projeto, quando necessario.

Demais materiais: fitas autoadesivas (fitas plasticas, filamentosas etc.), fitas metalicas, adesivos, travas
guimicas, lubrificantes e solventes em geral, estropos, cabos de a¢o e de polipropileno.
Materiais consumiveis para as atividades de torque, protecdo e montagem de acessorios de flexiveis,
conforme a descricdo e QUANTIDADE MENSAL de referéncia descritas na Tabela 4:

OBS: As informacgdes contidas na planilha de materiais abaixo sdo inalteraveis, especialmente quanto a
especificagdo técnica, marca e modelo, sendo vedada a solicitacdo de similares ndo acordados
mutuamente entre PETROBRAS e a Contratada;

DESCRICAO N\Y Necesséario PLSV p/
MES

ARALDITE 1,8 KG 10.099.080 10
MOLYKOTE D (LUMOBRAS MOLYKOTE-DC-0,150KG 10.147.618 10
LOCTITE 242 10.168.311 8
MOLYPERSHY 32G 10.272.200 2
MOLYKOTE P-40 10.376.638 34
SELANTE EPOXI “FOSPOX SF UNIVERSAL P235” 10.477.951 13
CINZA ESCURO (COMPONENTE A E B) OU SIMILAR

LOCTITE 601 10.479.559 2
LOCTITE 271 10.482.282 5
LOCTITE 243 10.694.574 6
LOCTITE 577 10.696.010 36
COLA A FRIO LATA 3,6L 10.731.419 2
LOCTITE 268 10.883.411 13
MOLYKOTE G-RAPID PLUS (5KG) 11.221.496 13
LUBRAX LITH EP2 - GALAO OU LUBRAX GMA-2-EP - 11.483.488 46
GALAO

LOCTITE 567 11.560.540 27
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DESENGRAXANTE (ALCOOL ETILICO OU 11.947.478 9
ISOPROPILICO) - GALAO

LOCTITE 270 12.019.871 4
MOLYKOTE P-74 12.375.100 2

Tabela 4 - Lista de quimicos consumiveis por PLSV

DESCRICAO NM Necessario
PLSV p/ MES
ADAPTADOR RETO AISI316 MANG.DI 3/8" 10.040.561 10
CABO PARA ATERRAMENTO 25mm?2 10.058.567 12
JUNTA ANEL BX-156 Al-316 10.087.524 18
JUNTA ANEL BX-157 AI-316 10.087.566 10
GRAMPO CABO ACO TP PESADO TN3/4" 10.110.472 5
CABO POLIPROP. 3 PERN S DN26MM X 220M 10.124.261 5
CABO POLIPROP. 3 PERN S DN12MM X 220M 10.124.405 3
CABO POLIPROP. DN32MM X 220M 10.126.233 5
UNIAO DUPLA P/TUBO 1/2" 37° 10.130.326 20
MANGUEIRA SIMPLES NYLON DI 3/8" 5000LB 10.136.334 6
GRAMPO CABO ACO TP PESADO TN7/16" 10.153.411 23
CINTA PARA FLUTUADOR 10.154.091 100
FITA KEVLAR 10.177.526 4
FITA PARA REVESTIR TUBOS LARG. 50MM 10.180.712 50
TAMBOR METALICO (BIOINCRUSTACAQ / NORM) 10.184.054 20
FITA ADESIVA PLASTICA (ROLO 50 MM X 50M) 10.187.762 43
TERMINAL PRENS.FEMEA AISI316 MANG.DI 3/8 10.228.272 11
LINGA CABO DE ACO 19MM X 8,0M 4,5T 10.325.013 6
LINGA CABO DE ACO 26MM X 5,0M 8,1T 10.325.016 6
LINGA CABO DE ACO 22MM X 5,0M 6,1T 10.334.052 7
FITA PARA REVESTIR TUBOS LARG. 25MM 10.344.879 30
FITA DE INCONEL 30 MM X 1.790 MM 10.404.386 5
CONECTOR PARA CABO DE ATERRAMENTO 25mm? 10.448.700 24
CINTA CARGA EM POLIESTER 10T 12,7M 10.527.282 3
JUNTA ANEL BX-155 UNS N06625,190HB 10.609.864 3
MANTA DE NEOPRENE 6mm x 200mm 10.874.140 4
SACO PLASTICO (BIOINCRUSTACAO) 10.877.484 50
PARAF. ESTOJO SUBMARINO 11.108.281 11
CABO ACO 6X36 WS AF 1/2" 11.301.904 4
CABO ACO 6X36 WS AF 9/16" 11.326.211 44
CABO ACO 6X36 WS AF 5/8" 11.326.362 30
CABO ACO 6X36 WS AF 7/16" 11.413.011 59
ETIQUETA IDENTIFICACAO (BIOINCRUSTACAO) 11.787.375 50
CINTA PLANA 8T X 6M 11.943.557 9
CABO FUSIVEL 3,2T 11.956.235 3
CABO FUSIVEL 4,5T 11.956.559 3
LINGA CABO DE ACO 38 mm 12.065.128 6
CINTA TUBULAR 15T X 10M 12.485.792 9
CINTA TUBULAR 10T X 10M 12.486.700 29
MANTA TERMOCONTRATIL 10.427.891 4
ABRACADEIRA PLASTICA (TIE WRAP) 10.501.932 100
BAG PARA CLAMP 10.886.878 50
LINGA CABO DE ACO 32 mm 11.995.012 6

Tabela 5 - Lista de consumiveis por PLSV

Nota 5.38) A oficina de bordo devera ser dotada de equipamentos que possam ser utilizados para atender
solicitagfes da PETROBRAS como: tornos, esmeris, furadeira, prensa hidraulica, serra elétrica,
equipamentos para corte, equipamentos para soldagem e consumiveis, com capacidade de realizar
operacdes de usinagem em torno com diametro sobre barramento de no minimo 650 mm.

Todos os equipamentos rotativos de bancada devem ser dotados de botoeira de parada de emergéncia e

pedal de acionamento;

Nota 5.39) Deverdo existir bandejas coletoras interligadas aos tanques em todos 0s possiveis locais de
desconexao de flexiveis, como por exemplo: a frente dos tensionadores, convés de trabalho e na mesa retréatil
de trabalho. A bandeja coletora a ser utilizada na mesa de trabalho devera ser do tipo removivel, prevendo
mecanismo de vedacao entre a mesma e o flexivel que estiver sendo instalada/recolhida;
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Nota 5.40) A rede coletora devera possuir sistema adequado para evitar a coleta de agua de chuva e outras
diretamente para o tanque de residuos. Devera ser previsto um sistema que permita a descarga dos residuos
dos tanques de despejos oleosos para outros tanques de transporte posicionados no convés;

Nota 5.41) A CONTRATADA devera possuir profissional (onshore ou offshore) com especializacao
compativel, designado para permitir 0 manuseio e armazenamento seguros, na embarcacao, de linhas que
contenham gases toxicos ou inflamaveis residuais, tais como: H2S, gases explosivos (metano nos flexiveis
de producéo de 6leo e gas ou de injecdo de gas e hidrogénio nos umbilicais), CO e CO2;

Nota 5.42) Até o inicio dos testes de aceitacdo, devera ser entregue via midia digital a documentacéo técnica
completa dos equipamentos de langamento, tais como: Memorial descritivo do sistema de langamento com
sua filosofia de operacdo, datasheets e manuais e dos equipamentos criticos (torre de langamento,
tensionadores, HPUs, guinchos, guindastes, sistema de controle de lancamento, sistema de controle de
armazenamento, etc.);

Nota 5.43) A CONTRATADA deveréa disponibilizar solu¢cdes de engenharia para a protecao coletiva dos
trabalhadores que sejam obrigados a deslocar-se a locais de grande exposi¢cdo (como a mesa de trabalho, a
torre de langamento etc.) como parte do procedimento operacional. Tais solu¢bes deverdo operar a titulo de
equipamento de protecdo coletiva ou dispensar a presenca do trabalhador no local, garantindo a viabilidade
de operar sob condi¢des indspitas, mas ainda dentro dos limites operacionais da embarcacgédo. Paralisacdes
devido a condicbes ambientais que n&o ultrapassem os limites operacionais da embarcacdo seréo
consideradas como de responsabilidade da CONTRATADA (downtime).

Nota 5.44) A CONTRATADA devera disponibilizar solu¢cdo de engenharia para permitir o tombamento de
MCVs e equipamentos similares, bem como acesso seguro para a execucdo de inspecdes, troca de selo e
de alguns testes simples conforme a ET-3000.00-1520-612-PEK-001, permitindo o trabalho em condi¢bes
ergonOmicas e seguras e a instalagdo nos conectores, na mesa de trabalho, sem a necessidade de exposi¢do
de operadores a carga suspensa por guinchos, guindastes, talhas ou equipamentos similares. Nao sera
requerido interface direta com o HUB do MCV, acoplamento, ou funcionalidade para testagem de sistemas
como soft landing ou travamento de dogs no HUB.

Nota 5.45) A CONTRATADA deverd fornecer este sistema automatizado para instalacéo e desinstalacéo de
flutuadores conforme prazo acordado com a PETROBRAS. As informagfes sobre os flutuadores seréo
apresentadas pela PETROBRAS, até a fase de mobilizacdo da embarcacédo. Este sistema de montagem de
flutuadores em flexiveis devera reduzir ou eliminar a necessidade de interven¢@o humana e devera incluir, no
minimo:

e Transporte dos clamps e flutuadores da &rea de armazenamento no convés até a mesa de trabalho

sem necessidade de icamento por guindaste (p.ex., por trilhos, esteiras, pontes rolantes etc.); e,

Posicionamento e travamento dos clamps e flutuadores na posicdo de montagem, para uso da ferramenta de
instalacéo.
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6. REQUISITOS PARA PRESERVACAO DA INTEGRIDADE DOS FLEXIVEIS

6.1. A Contratada devera apresentar o mapa de risco da Planta de Langcamento incluindo as areas de
armazenamento de dutos no PLSV, mostrando os locais mais propicios a ocasionar danos aos flexiveis, de
acordo com a andlise do trajeto dos flexiveis no PLSV e com a andlise estatistica do histérico de ocorréncias
(se existente);

6.2. A especificagdo dos equipamentos do sistema de langamento, carregamento e armazenamento devera
prever sua interface com os flexiveis, devendo ser adequada o suficiente para evitar danos aos mesmos. Nao
serdo aceitos equipamentos que elevem o risco de dano aos flexiveis;

6.3. A Contratada devera possuir uma sistematica de deteccéo e tratamento de anomalias em flexiveis;

6.4. Deverdo estar previstas no Sistema de Gerenciamento de Manutencéo da Embarcacdo as INSPECOES
REGULARES no trajeto dos flexiveis da popa até as cestas (carregamento), das cestas até a mesa de
trabalho/overboarding (langamento) e do inboarding/mesa de trabalho até as cestas (recolhimento), para
identificacdo de possiveis pontos de interferéncia que possam gerar danos aos flexiveis. Caso identificados,
deverdo ser tratados ou protegidos imediatamente;

6.5. Como exemplo, estdo listados a seguir alguns pontos criticos relativos a danos aos flexiveis:

= Rampa de carregamento (popa): Contato com cantos vivos das rampas de popa ha chegada de
flexiveis no “datum line”, transferidos da base de carregamento;

» Cesta de armazenamento: Falha no posicionamento das extremidades no interior das cestas e nas
bordas;

= “Dedo de spooling”: For¢a de contato indevida de partes do sistema de spooling com os flexiveis,
durante sua arrumacéo nas cestas e projeto inadequado de dispositivo \ olhal de manuseio de carga;

= Topo da torre: Falhas no alinhamento dos flexiveis para entrada nos tensionadores;

= Tensionadores: Forca de aperto excessiva, desalinhamento dos tracks ou desbalanceamento entre
os tensionadores durante as operacdes de clamping dos flexiveis;

= Tracks passivos: Risco de baixa curvatura dos flexiveis quando utilizados tracks conduzidos, e néao
condutores, durante o0 manuseio;

» Mesa de trabalho: Falha na estabilizagdo dos flexiveis e de suas extremidades na mesa de trabalho,
principalmente durante o overboarding/inboarding de conexdes, acessoérios e equipamentos.

= Tulipa/Moonpool: Cantos vivos criados pela interferéncia com o cabo do guincho A/R.

6.6. Deve-se sempre monitorar o local de chegada das linhas da Base de carregamento, até a entrada nos
tensionadores de carregamento, a fim de identificar possiveis danos ocorridos no canal e/ou Base que néo
foram reportados. Para operagfes noturnas, prover iluminacao adequada para visualizar todas as geratrizes
dos flexiveis;

6.7. Necesséria a utilizacdo de materiais para protecédo das rampas de popa, para prevencao de danos nessa
regido durante o carregamento ou descarregamento de flexiveis;

6.8. Antes das operacbes de carregamento, deve-se verificar se as rampas de popa possuem arestas que
possam criar algum tipo de dano aos flexiveis. Se sim, realizar inspec¢do prévia, tratar ou proteger a rampa;

6.9. Necesséria a instalacdo de acessérios para protecdo das extremidades dos flexiveis nas cestas de
armazenamento, para prevencao de danos durante sua movimentagéo nas cestas;

6.10. Necesséaria a protecéo do dedo de spooling e procedimento de arrumacao rigoroso, prevendo os limites
para uso do controle de velocidade e do dedo de spooling, para evitar seu mau uso pelos operadores das
cestas e danos aos flexiveis. O olhal da extremidade do dedo de spooling devera ser retratil;

6.11. Necessério que a posicao da cabine do operador da cesta, ou a posi¢cao de cameras de monitoramento,
permitam uma boa visualizacdo da catenaria da linha na saida da cesta para o sistema de langcamento,
devendo interromper a operacdo em caso de raios de curvatura acentuados;
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6.12. Para servicos de manutencao ou limpeza das cestas, devera estar previsto na Analise Preliminar de
Riscos (APR) o risco de queda de objetos pesados, pontiagudos, aquecidos ou com qualquer outra
caracteristica que possa danificar os flexiveis armazenados nas cestas, bem como as medidas preventivas,
barreiras de controle e medidas de mitigacdo a serem adotadas;

6.13. Necessario adotar sistema ou procedimento seguro para controle do balanco da catenaria da linha
flexivel entre a calha de lancamento na saida das cestas e o topo da torre de langcamento;

6.14. Necessario monitorar o alinhamento dos tracks e o posicionamento da linha na fireline (linha de centro
dos tensionadores), durante o clamping, langcamento e recolhimento;

6.15. Deverao estar previstos no PE os pontos de atencao, alertas operacionais e cuidados necessarios para
0 manuseio dos flexiveis, em especial de flexiveis com estruturas fragilizadas que necessitardo de
procedimentos e recursos diferenciados para recolhimento/langamento;

6.16. Para o manuseio de flexiveis com muitas camadas poliméricas, que impliguem numa maior compressao
radial, devera ser prevista a compressédo adequada para uma correta especificacdo da sapata a ser usada,
de modo a prevenir o contato do flexivel com a borda das sapatas;

6.17. Necessario realizar o clamping de acordo com o PE e seguir as orienta¢des do Fabricante do flexivel.
Flexiveis que possuem dupla camada, isolamento térmico e UEHs sdo estruturas mais “macias” e,
dependendo da forga de clamping ajustada, podem comprimir em demasia a capa externa vindo a danifica-
la. Nesses casos, durante a operacao de clamping deve-se monitorar a deformagéo da capa externa até o
set point final de aperto e avaliar se ha condi¢cdes de prosseguir com a operacao ou nao;

6.18. Necesséario monitorar o angulo de topo da catendria, principalmente em operagfes em aguas rasas,
areas de estoque e lancamentos em lazy wave, para evitar que a linha esteja sendo for¢cada contra a tulipa e
mesa de trabalho. Se necessério realizar a corre¢do de velocidades entre o navio e os tensionadores, ou
outra medida que previna esse risco;

6.19. Devera ser realizada inspecao criteriosa das sapatas dos tensionadores antes de se iniciar o projeto e
ap6s manutengdes executadas;

6.20. Devera estar prevista na matriz de treinamento dos operadores de langamento a capacitacéo periddica
(anual) para realizacéo de reparo de capa externa;

6.21. Necesséario adocar ou proteger os cantos vivos metalicos na mesa de trabalho e moonpool que possam
danificar os flexiveis, principalmente durante as manobras de assentamento e retirada de extremidades.
Considerar a faixa de diametro externo contratual para os flexiveis;

6.22. Necessério utilizar um defletor de cabos (ou sistema equivalente) na tulipa quando houver operacao
com guinchos, para evitar a formacéao de cantos vivos na mesma;

6.23. Necessario que os procedimentos e APRs de instalacao/overboarding de acessdrios na mesa de
trabalho (exemplo: flutuadores ou colar batente) prevejam os riscos de danos ao flexiveis e as medidas
preventivas;

6.24. Necessario que os procedimentos e APRs de conexdo dos flexiveis a equipamentos submarinos
prevejam os riscos de danos ao flexiveis e as medidas preventivas;

7. REQUISITOS DE QUALIDADE

7.1. ACONTRATADA devera atender aos requisitos das normas da série ABNT NBR ISO 9001 — Sistema de
Gestdo da Qualidade, ISO 14001 — Sistema de Gestdo Ambiental e OHSAS 18001 — Sistema de Gestao de
Saude e Seguranga;

7.2. A CONTRATADA devera elaborar e apresentar um manual de qualidade especifico para o cumprimento
desta especificacao técnica;
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7.3. A CONTRATADA devera executar todos os servicos de acordo com os padrdes e procedimentos
fornecidos pela PETROBRAS, bem como normas de referéncia aplicaveis e requisitos de érgaos reguladores,
tais como o RT-SGSS da ANP;

7.4. A CONTRATADA sera responsavel pelo bom uso, guarda e inspecbes pré-utilizacdo das ferramentas,
massames, eslingas e demais materiais PETROBRAS.

7.5. A CONTRATADA devera aplicar praticas AST e VCP ao receber os procedimentos das operacdes e de
gestdo de mudanca quando for identificado que a situacéo real da operacao pode ser diferente do previsto
no procedimento;

7.6. A CONTRATADA devera emitir relatérios para todos os servicos executados, seguindo as orientacdes e
mascaras especificas fornecidas pela PETROBRAS;

7.7. A CONTRATADA devera efetuar corre¢cdes de erros apontados pela PETROBRAS nos relatérios de
servigo dentro do prazo de até 2 dias corridos a partir da solicitacao;

7.8. Deverd existir um programa de inspecao e teste para as mangueiras de transferéncia de 6leo diesel, bem
como mangueiras e conexdes para transferéncia de agua potavel e testes de flexiveis, visando garantir
condi¢Oes seguras de trabalho;

7.9. Devera ser feito um programa de inspecao/preservacgado e teste de carga nos guinchos e cabos, visando
garantir condi¢des de trabalho dos cabos e terminacdes para os niveis de carga solicitados.

[FIM]
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